

## 令和2年度公共工事発注見通しの変更

発注見通しの変更について公表します。

令和2年8月25日

契約課

### 【資産統括局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
8	追加	—	本庁舎トイレ自動照明化等改修工事	東七松町1丁目23-1	電気	本庁舎トイレの自動照明化等改修工事	1.5か月	第2四半期	指名	
9	追加	—	本庁舎トイレ手洗い自動水栓化等改修工事	東七松町1丁目23-1	管	本庁舎トイレ手洗い自動水栓化等改修工事	6か月	第2四半期	一般	

### 【都市整備局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
—	変更	58	大黒橋補修工事			L=34.0m、W=7.3m 橋面防水工、断面修復工		第2四半期	一般	工事概要、入札時期、契約方法の変更
78	追加	—	大庄武庫線歩道リニューアル工事	大庄中通4丁目、5丁目の各一部	舗装	L=280m W=7.4~11.4 道路土工 一式、舗装工 一式、 排水構造物工 一式	5か月	第2四半期	一般	