

令和5年度公共工事発注見通しの変更

発注見通しの変更について公表します。

令和5年6月6日

契約課

【総合政策局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
	変更	1	地域総合センター南武庫之荘大規模改修工事				8か月			工事期間の変更
	変更	6	地域総合センター南武庫之荘大規模改修工事のうち電気設備工事				8か月			工事期間の変更
	変更	9	地域総合センター南武庫之荘大規模改修工事のうち機械設備工事				8か月			工事期間の変更

【福祉局・保健局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
	変更	2	尼崎市立休日夜間急病診療所新築工事					第3四半期		入札時期の変更
	削除	8	尼崎市立休日夜間急病診療所新築工事のうちガス設備工事							削除
14	新規	-	ワークセンター和楽園大規模改修工事のうち電気設備工事	東大物町1丁目1-3	電気	大規模改修工事のうち電気設備工事	8か月	第2四半期	指名	新規
15	新規	-	ワークセンター和楽園大規模改修工事のうち機械設備工事	東大物町1丁目1-3	管	大規模改修工事のうち機械設備工事	8か月	第2四半期	一般	新規

【都市整備局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
	変更	18	上食満住宅3号棟外壁等改修工事				6か月	第2四半期		工事期間、入札時期の変更
	変更	24	記念公園野球場高圧受電盤改修工事				8か月		指名	工事名称、工事期間、契約方法の変更