

## 令和6年度工事発注見通し(公営企業局)

- 1 掲載した内容は予定であり、実際に発注する案件が掲載内容と異なる場合や発注を取りやめる場合等があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。  
 第1四半期・・・4月～6月    第2四半期・・・7月～9月    第3四半期・・・10月～12月    第4四半期・・・1月～3月  
 なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の担当課から発注される予定案件です。別途、市のホームページ等で確認してください。

### <水道関係>

令和6年8月公表

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	10号(3工区-1)配水本管布設工事	西立花町3丁目、七松町1丁目、南七松町1丁目、浜田町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=395m	12か月	第1四半期	一般			
水道関係	2	11号配水本管(既設管撤去)及び富松町4丁目、塚口町6丁目配水支管布設工事	富松町4丁目、塚口町6丁目の各一部	土木一式工事	配水管撤去及び充填 L=90m 配水管布設 L=320m	6か月	第1四半期	一般			
水道関係	3	南塚口町1・4・5・6・7丁目配水管布設及び撤去工事	南塚口町1・4・5・6・7丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=300m 配水管撤去及び充填 L=510m	10か月	第1四半期	一般	工事名、工事場所、工事概要	6月	変更
水道関係	4	御園3丁目、若王寺1・2丁目、上坂部3丁目、久々知1丁目配水管布設工事	御園3丁目、若王寺1・2丁目、上坂部3丁目、久々知1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=400m 配水管撤去及び充填 L=400m	18か月	第2四半期	一般	工事概要	8月	変更
水道関係	5	南武庫之荘8丁目配水支管布設工事	南武庫之荘8丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=245m	4か月	第2四半期	一般			
水道関係	6	杭瀬南新町3・4丁目、大物町1丁目排水支管布設工事	杭瀬南新町3・4丁目、大物町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=270m 配水管撤去 L=360m	6か月	第1四半期	一般	工事概要、発注時期	6月	変更
水道関係	7	南武庫之荘4丁目配水支管布設工事	南武庫之荘4丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=660m	6か月	第2四半期	一般	工事概要、工期、契約方法	6月	変更

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	8	応急給水栓設置工事	市内一円	土木一式工事	6箇所	4か月	第2四半期	指名			
水道関係	9	東園田町4丁目配水本管及び配水支管布設工事	東園田町4丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=426m	7か月	第2四半期	一般			
水道関係	10	柴島取水塔連絡橋耐震工事	大阪市東淀川区東淡路1丁目7-7	土木一式工事	橋脚の架け替え及びそれに伴う歩廊部分の更新	12か月	第2四半期	一般			
水道関係	11	塚口本町6・8丁目、御園2・3丁目、上坂部1丁目配水管撤去及び充填工事	塚口本町6・8丁目、御園2・3丁目、上坂部1丁目の各一部	土木一式工事	配水管撤去及び充填 L=1,755m	4か月	第3四半期	一般			
水道関係	12	東園田町5丁目配水支管布設工事	東園田町5丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=100m	5か月	第2四半期	指名	工事概要、契約方法	8月	変更
水道関係	13	神崎浄水場受変電設備等更新工事	次屋4丁目6-1	電気工事	受変電設備の更新	29か月	第1四半期	一般			
水道関係	14	神崎浄水場受変電設備等更新工事に伴うコントローラ盤等改修工事	次屋4丁目6-1	電気工事	受変電設備更新に伴うコントローラ盤の改修工事	28か月	第2四半期	随契			
水道関係	15	大西町工区、富松町工区電気防食装置設置工事	尼崎市大西町、富松町	電気工事	電気防食装置設置 2箇所	4か月	第2四半期	一般			
水道関係	16									8月	削除
水道関係	17	一津屋取水場導水ポンプ用吐出弁及び逆止弁更新工事	大阪市東淀川区南江口3丁目360番地先	機械器具設置工事	4号導水ポンプ用吐出弁及び逆止弁の更新	10か月	第2四半期	指名			
水道関係	18	園田配水場西工4号ポンプ改修工事	田能6丁目5-2	機械器具設置工事	西工4号ポンプ羽根車等の交換及び分解整備	19か月	第2四半期	随契			
水道関係	19	南塚口町8丁目配水細管布設工事	南塚口町8丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=100m	4か月	第2四半期	指名	追加	6月	新規

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	20	長洲中通2丁目配水支管布設工事	長洲中通2丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=90m	3か月	第2四半期	指名	追加	6月	新規
水道関係	21	塚口本町3丁目配水細管布設工事	塚口本町3丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=40m	3か月	第2四半期	指名	追加	6月	新規
水道関係	22	水圧監視装置設置工事	尼崎市次屋4丁目6-1、尼崎市 内	電気工事	監視制御システム及び水圧監視 機器の設置	7か月	第2四半期	一般	追加	7月	新規
水道関係	23	水圧監視装置設置工事に伴う配管 等布設工事	市内一円	土木一式工事	12箇所	4か月	第3四半期	指名	追加	8月	新規

<下水道関係>

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1	大物町1丁目地内他下水管きよ改 築工事	東本町1丁目1～大物町2丁目 12	土木一式工事	φ1200mm L=404m	6.5か月	第2四半期	一般	工事名、工期、発注時期	8月	変更
下水道関係	2	南塚口町8丁目地内下水管きよ布 設工事	南塚口町8丁目63	土木一式工事	φ250 L=80m	4か月	第1四半期	指名			
下水道関係	3	小園小マンホールトイレ設置工事	若王寺3丁目23-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	4	杭瀬小マンホールトイレ設置工事	杭瀬北新町2丁目6-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	5	浦風小マンホールトイレ設置工事	杭瀬南新町4丁目1-34	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第4四半期	指名	発注時期	8月	変更
下水道関係	6	尼崎北小マンホールトイレ設置工 事	塚口町6丁目21-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第4四半期	指名	発注時期	8月	変更

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	7	水堂小マンホールトイレ設置工事	水堂町1丁目32-8	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	8	七松小マンホールトイレ設置工事	南七松町1丁目4-49	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	9	園田北小マンホールトイレ設置工事	猪名寺2丁目4-1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	10	西向島町特殊人孔撤去工事	西向島町地内	土木一式工事	人孔躯体一部撤去	2か月	第1四半期	指名			
下水道関係	11	東園田A幹線第4工区下水管きよ改築工事	東園田町7丁目11~92	土木一式工事	2000×2400mm L=205m	7か月	第2四半期	一般			
下水道関係	12	東難波町3丁目地内他下水管きよ改築工事	西長洲町3丁目2~西難波町1丁目32	土木一式工事	800~2300mm L=285m	7か月	第2四半期	一般			
下水道関係	13	大庄B幹線第7工区下水管きよ改築工事	元浜町1丁目62~72	土木一式工事	3000×3300mm L=133m	7か月	第2四半期	一般			
下水道関係	14	大庄B幹線第8工区下水管きよ改築工事	元浜町1丁目84~36	土木一式工事	2800×3300mm L=207m	7か月	第2四半期	一般			
下水道関係	15	水堂町2丁目地内他下水管きよ改築工事	水堂町2丁目40、南武庫之荘5丁目19	土木一式工事	800~2600mm L=184m	7か月	第2四半期	一般			
下水道関係	16	中在家中継ポンプ場雨水棟内壁等修繕工事	中在家町1丁目19	建築一式工事	内壁の修繕	4か月	第1四半期	指名			
下水道関係	17	北部浄化センター3系外壁・屋上防水等改修工事	東園田町7丁目82	建築一式工事	3系外壁・屋上防水等の改修工事	11か月	第1四半期	一般			
下水道関係	18	東部雨水ポンプ場外壁塗装除去等工事	東本町1丁目1	建築一式工事	アスベスト含有塗材等の除去工事 ブロック塀撤去工事	5か月	第2四半期	一般	工事名、工事概要、発注時期の変更	7月	変更

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	19									5月	削除
下水道関係	20	栗山中継ポンプ場自家発電設備改築工事	南塚口町7丁目21-11	電気工事	自家発電設備などの更新	18か月	第2四半期	一般	工期、発注時期	8月	変更
下水道関係	21	大庄中継ポンプ場管理棟雨水ポンプ電気設備改築その4工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	雨水ポンプ更新に伴う電気工事	21か月	第1四半期	一般			
下水道関係	22	尾浜中継ポンプ場自家発電設備改築工事	尾浜町2丁目1-6	電気工事	自家発電設備などの更新	18か月	第2四半期	一般	工期、発注時期	8月	変更
下水道関係	23									8月	削除
下水道関係	24	東部浄化センターポンプ棟無停電電源装置修繕工事	西松島町32	電気工事	蓄電池の交換	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	25	北部浄化センター3系外壁・屋上防水等改修工事のうち電気設備工事	東園田町7丁目82	電気工事	3系外壁・屋上防水等の改修工事のうち電気設備工事	11か月	第1四半期	指名			
下水道関係	26	北部浄化センターNo.2,3汚水ポンプ用インバータ改修工事	東園田町7丁目82	電気工事	高圧電気設備の改修工事	13か月	第1四半期	随契			
下水道関係	27	尾浜中継ポンプ場無停電電源装置修繕工事	尾浜町2丁目1-6	電気工事	無停電電源装置の部品取替	6か月	第2四半期	随契			
下水道関係	28	尾浜中継ポンプ場No.1雨水ポンプ用電動機修繕工事	尾浜町2丁目1-6	電気工事	No.1雨水ポンプ電動機の部品取替え及び分解整備	6か月	第2四半期	随契			
下水道関係	29	西川中継ポンプ場No.1ポンプ用電動機修繕工事	西川1丁目8番1	電気工事	高圧電動機分解整備	8か月	第2四半期	随契			
下水道関係	30	東部浄化センターH幹線No.4汚水ポンプ用電動機修繕工事	西松島町32	電気工事	高圧電動機分解整備	7か月	第2四半期	随契			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	31	北部浄化センターポンプ棟第1電気室直流電源装置用蓄電池修繕工事	東園田町7丁目82	電気工事	蓄電池の交換	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	32	中在家中継ポンプ場照明設備改修工事	中在家町1丁目19	電気工事	照明設備のLED化	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	33									7月	削除
下水道関係	34	栗山中継ポンプ場No.4沈砂搬出機改修工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置工事	No.4沈砂搬出機の部品取替え及び分解整備	9か月	第2四半期	一般	発注時期、契約方法	8月	
下水道関係	35	富松中継ポンプ場汚水沈砂掻揚機2号改修工事	上ノ島町1丁目40-1	機械器具設置工事	2号沈砂掻揚機の部品取替え及び分解整備	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	36	大庄中継ポンプ場雨水棟No.4除塵機改修工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	No.4除塵機の部品取替え及び分解整備	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	37	栗山中継ポンプ場No.3・4汚水細目除塵機修繕工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置工事	No.3・4除塵機の部品取替え及び分解整備	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	38	栗山中継ポンプ場脱臭設備修繕工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置工事	脱臭設備の点検及び部品取替え等	8か月	第2四半期	指名	工事名、発注時期	7月	変更
下水道関係	39	尾浜中継ポンプ場脱臭設備修繕工事	尾浜町2丁目1-6	機械器具設置工事	脱臭設備の点検及び部品取替え等	8か月	第2四半期	指名	工事名、発注時期	7月	変更
下水道関係	40									5月	削除
下水道関係	41	大庄中継ポンプ場管理棟雨水ポンプ機械設備改築その4工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	No.2雨水ポンプ設備の改築更新	21か月	第1四半期	一般			
下水道関係	42									8月	削除

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	43	高田中継ポンプ場No.5雨水エンジン中間修繕工事	高田町21-1	機械器具設置工事	ディーゼルエンジン分解整備	8か月	第1四半期	随契			
下水道関係	44	西川中継ポンプ場No.1-7粗目除じん機修繕工事	西川1丁目8-1	機械器具設置工事	粗目除じん機の修繕	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	45	西川中継ポンプ場No.1電動ポンプ修繕工事	西川1丁目8-1	機械器具設置工事	ポンプ分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	46	西川中継ポンプ場No.5雨水エンジン中間修繕工事	西川1丁目8-1	機械器具設置工事	ディーゼルエンジン分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	47	東部浄化センターJ-No.2雨水・H-No.4汚水ポンプ修繕工事	西松島町32	機械器具設置工事	ポンプ分解整備	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	48	東部浄化センター水処理棟No.4他脱臭設備等修繕工事	西松島町32	機械器具設置工事	脱臭設備の整備 フェンス設置	8か月	第2四半期	一般	工事名、工事概要、発注時期の変更	7月	変更
下水道関係	49	北部浄化センターしさを洗浄機修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	しさを洗浄機の修繕	7か月	第1四半期	指名			
下水道関係	50	北部浄化センターNo.1雨水ポンプメカニカルシール修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	ポンプメカニカルシール修繕	6か月	第1四半期	随契			
下水道関係	51	北部浄化センターNo.2汚水ポンプ調査修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	ポンプ分解整備	11か月	第1四半期	随契			
下水道関係	52	北部浄化センター3系No.1脱臭設備修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	脱臭設備の整備	8か月	第1四半期	指名			
下水道関係	53									8月	削除

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	54									8月	削除
下水道関係	55	大庄中継ポンプ場雨水棟No.4雨水ポンプ用エンジン中間修繕工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	No.4雨水ポンプエンジンの部品取替え及び分解整備	5か月	第2四半期	随契			
下水道関係	56	中在家中継ポンプ場雨水棟No.2・管理棟No.2エンジン中間修繕工事	中在家町1丁目19	機械器具設置工事	ディーゼルエンジン分解整備	4か月	第2四半期	随契	工事名	8月	変更
下水道関係	57	東部浄化センターH-No.3・J-No.2雨水エンジン修繕工事	西松島町32	機械器具設置工事	ディーゼルエンジン分解整備	8か月	第2四半期	随契			
下水道関係	58	東部浄化センター沈砂水切り機・場内排水ポンプ改修工事	西松島町32	機械器具設置工事	沈砂水切り機・場内排水ポンプの改修工事	7か月	第2四半期	指名			
下水道関係	59	大庄北2丁目地内下水管きよ撤去工事	大庄北2丁目15	土木一式工事	φ400mm L=43m	3か月	第1四半期	指名	追加	6月	新規
下水道関係	60	北部浄化センターNo.8雨水流入ゲート修繕工事	尼崎市東園田町7丁目82番地	機械器具設置工事	No.8雨水流入ゲート整備工事	6か月	第2四半期	指名	追加	7月	新規
下水道関係	61	尾浜No.6および富松No.2雨水ポンプ用エンジン中間修繕工事	尾浜町2丁目1-6(尾浜中継ポンプ場)、上ノ島町1丁目40-1(富松中継ポンプ場)	機械器具設置工事	尾浜中継ポンプ場No.6雨水ポンプ用エンジンと富松中継ポンプ場No.2雨水ポンプ用エンジンの部品取替えおよび分解整備	7か月	第2四半期	随契	追加	8月	新規
下水道関係	62	神田南通4丁目地内他下水管きよ改築工事	神田南通3・4・5丁目地内の各一部	土木一式工事	1000~1350mm L=249m	6.5か月	第2四半期	一般	追加	8月	新規
下水道関係	63	七松町3丁目地内他下水管きよ改築工事	七松町3丁目11~21番地先他	土木一式工事	900~1000mm L=249m	6.5か月	第2四半期	一般	追加	8月	新規
下水道関係	64	西本町2丁目地内他下水管きよ改築工事	西本町2丁目、西向島町2番地先	土木一式工事	800~1200mm L=168m	6か月	第2四半期	一般	追加	8月	新規
下水道関係	65	武庫之荘3丁目地内他下水管きよ改築工事	武庫之荘3丁目5~7番地先他	土木一式工事	800~1800mm L=123m	6か月	第2四半期	一般	追加	8月	新規



【ボートレース事業部】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
ボートレース事業部	1	ボートレース尼崎メインスタンド屋外観覧席等改修工事	水明町199-1	建築一式工事	屋外観覧席の改修工事	10か月	第1四半期	一般			
ボートレース事業部	2	ボートレース尼崎9号館屋上防水改修工事	水明町199-1	建築一式工事	屋上防水の改修工事	5か月	第1四半期	一般			
ボートレース事業部	3	ボートレース尼崎メインスタンド喫煙室整備工事	水明町199-1	建築一式工事	喫煙室の整備工事	6か月	第2四半期	指名	工期・発注時期	8月	変更
ボートレース事業部	4	ボートレース尼崎メインスタンド自動扉設置工事	水明町199-1	建築一式工事	自動扉の設置工事	4か月	第2四半期	指名	工事・発注時期	8月	変更
ボートレース事業部	5	ボートレース尼崎メインスタンド5階内装整備工事	水明町199-1	建築一式工事	ゲストルーム等の整備工事	6.5か月	第2四半期	一般	工期・発注時期	8月	変更
ボートレース事業部	6	ボートレース尼崎メインスタンド南部屋外床タイル舗装等改修工事	水明町199-1	建築一式工事	屋外床タイル舗装等の改修工事	4か月	第2四半期	指名			
ボートレース事業部	7	ボートレース尼崎特高受変電設備更新工事	水明町199-1	電気工事	特高受変電設備の更新工事	20か月	第1四半期	随契			
ボートレース事業部	8	ボートレース尼崎直流電源装置更新工事	水明町199-1	電気工事	直流電源装置の更新工事	7か月	第1四半期	一般			
ボートレース事業部	9	ボートレース尼崎自火報中継器更新工事	水明町199-1	消防施設工事	自火報中継器の更新工事	7か月	第2四半期	随契	種別・契約方法	8月	変更
ボートレース事業部	10	ボートレース尼崎メインスタンド電子錠更新工事	水明町199-1	電気工事	電子錠の更新工事	7か月	第2四半期	指名			