

尼崎市総合文化センター耐震化事業
第2回質問書への回答一覧

■基本設計書

No.	該当箇所	項目等	内容	回答
	図面番号			
1	A-1004	【共通】特記仕様書 (4) 共通事項	大ホールの「客席椅子等は存置する」となっていますが、耐震化工事では火気作業等もあるため一時撤去再取付が必須と思われます。この椅子の一時撤去再取付は別工事と考えてよろしいでしょうか。	大ホールにおける耐震改修工事の施工方法として、客席椅子等の一時全撤去再取付は必須でないと考えています。要求水準書2. 2. 6 建設業務(1) 本施設整備(ツ)及び(8) 施工中の安全管理(イ)に記載された事項を遵守して施工してください。 したがって、考え得るリスク対策を踏まえ、施工計画上、一時撤去再取付を必要とする場合は本工事とし、それに掛かるコストは提案価格に見込んでください。
2	A-1004	【共通】特記仕様書 (4) 共通事項	「大ホールの舞台機構改修工事は別途とする」となっていますが、スノコ上での耐震改修工事は、重量物の取り扱いや、火気作業等もあるため、スノコ上にある舞台機構設備全ての一時撤去再取付が必須と思われます。この舞台機構設備の一時撤去再取付も含めて別工事と考えてよろしいでしょうか。また別途舞台機構の発注時期をご教示願います。	スノコ上での耐震改修工事に伴う舞台機構設備の一時撤去再取付は、施工方法として指定していません。要求水準書2. 2. 6 建設業務(1) 本施設整備(ツ)及び(8) 施工中の安全管理(イ)に記載された事項を遵守して施工してください。 したがって、考え得るリスク対策を踏まえ、施工計画上、一時撤去再取付を必要とする場合は本工事とし、それに掛かるコストは提案価格に見込んでください。 また、別途工事としている「緞帳補修工事」、「舞台機構工事」及び「吊物機構工事」は、本工事期間内に発注することは予定していません。