

## 中央図書館リニューアル基本計画等策定業務委託の概要

### 1 委託業務の概要

尼崎市立中央図書館では、「第1次尼崎市公共施設保全計画」に基づき、令和11年度から12年度にかけて、長寿命化改修工事の施工を予定している。工事については、単なる長寿命化改修に留まるのではなく、多くの人に立ち寄ってもらうため、周辺地域や阪神尼崎駅からの周遊性の向上を図るとともに、施設機能の充実を目指すリニューアル工事を合わせて実施することとしている。ついては、限られた期間の中で、まちづくりの観点を踏まえた施設機能に係る課題の整理を行った上で、コンセプト等を検討し、リニューアルの内容を取りまとめた基本計画を策定するには、コンサルティング事業者の専門的知見が必要であるため、本市を総合的に支援することを目的とする事業者委託を行うものである。

### 2 リニューアル工事で実現したいこと

#### (1) 施設の老朽化への対応

屋外階段を含む外観並びに床・壁等の内装の意匠性向上、設備・備品の更新等

#### (2) DX化など社会環境の変化への対応

公衆無線LANの整備、自動貸出・返却・蔵書管理等を可能にするICタグシステムの導入、無人予約資料貸出スペースの導入、自習室予約システムの導入、大型デジタルサイネージの導入、利用者用エレベーターの設置(1階から3階までの区間の検討を含む)。なお、エレベーターを除き増築又は増床は行わない

#### (3) 多様な利用者ニーズへの対応

既存の利用ニーズに対応可能なスペースを確保しつつ、フリースペース及びグループ学習スペースの設置、イベント等を実施できるスペースの設置による地域交流の促進

#### (4) 蔵書スペース・書架の増加

市民1人当たりの貸出冊数が低い現状を踏まえ、書架の更新等による蔵書数、開架図書増加並びに、利用者や職員の動線を考慮したレイアウトの変更等

### 3 委託業務内容

#### (1) 業務計画準備

#### (2) 中央図書館の現状及び課題の把握・整理

#### (3) リニューアル基本方針の策定

#### (4) リニューアル基本計画の策定

#### (5) 概算事業費の算出

#### (6) 打合せ

(7) 報告書の作成

#### 4 北図書館の休館時期との調整

令和8年度後半から設計等を開始する予定の新図書館は令和12年度中に供用開始予定であるため、両館の休館時期が重ならないように工期等を設定する必要がある。

スケジュール案については別紙のとおり。

以 上