

## 令和8年度工事発注見通し(市長部局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にすることがあります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。  
 第1四半期・・・4月～6月    第2四半期・・・7月～9月    第3四半期・・・10月～12月    第4四半期・・・1月～3月  
 なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

### 【危機管理安全局】

令和8年4月公表

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
危機管理安全局	1	防災行政無線屋外拡声子局更新他工事	市内一円	電気工事	防災行政無線屋外拡声子局更新他(耐用年数を超過した機器の更新)	7か月	第2四半期	随契		4月	
危機管理安全局	2	東川端橋水位計機器更新工事	東川端橋	電気工事	水防システムに係る水位局機器更新(耐用年数を超過した機器の更新)	3か月	第3四半期	随契		4月	
危機管理安全局	3	市内一円案内看板設置工事	市内一円	とび・土工・コンクリート工事	案内看板設置	5か月	第2四半期	指名		4月	

### 【企画財政局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
企画財政局	1	園田西生涯学習プラザ大規模改修工事	食満2丁目1-1	建築一式工事	園田西生涯学習プラザの大規模改修工事	10か月	第1四半期	一般		4月	
企画財政局	2	園田西生涯学習プラザ大規模改修工事のうち電気設備工事	食満2丁目1-1	電気工事	園田西生涯学習プラザの大規模改修工事のうち電気設備工事	10か月	第1四半期	一般		4月	
企画財政局	3	園田西生涯学習プラザ大規模改修工事のうち機械設備工事	食満2丁目1-1	管工事	園田西生涯学習プラザの大規模改修工事のうち機械設備工事	10か月	第1四半期	一般		4月	
企画財政局	4	地域総合センター神崎本館棟大規模改修工事	神崎町14-22	建築一式工事	長寿命化改修工事	8か月	第1四半期	一般		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
企画財政局	5	地域総合センター神崎本館棟大規模改修工事のうち電気設備工事	神崎町14-22	電気工事	電灯、動力、映像・音響等設備工事	8か月	第1四半期	一般		4月	
企画財政局	6	地域総合センター神崎本館棟大規模改修工事のうち機械設備工事	神崎町14-22	管工事	空気調和、衛生設備工事	8か月	第1四半期	一般		4月	
企画財政局	7	地域総合センター水堂他1施設トランス等改修工事	水堂町2丁目35-1他	電気工事	PCB含有の受変電設備工事	6か月	第1四半期	指名		4月	
企画財政局	8	中央南生涯学習プラザ舞台吊物設備改修工事	尼崎市西御園町93-2	建築一式工事	中央南生涯学習プラザ舞台吊物設備の改修工事	4か月	第2四半期	指名		4月	
企画財政局	9	ホール舞台制御システム改修工事	尼崎市潮江1丁目11-1	土木一式工事	小田北生涯学習プラザホールの舞台制御システムの改修工事	3か月	第1四半期	一般		4月	
企画財政局	10	御園3丁目地内樹木撤去工事	御園3丁目9-38	造園工事	市有地の樹木撤去	2か月	第1四半期	指名		4月	
企画財政局	11	議会棟・議会新棟1階渡り廊下防火戸扉取替工事	東七松町1-23-1	建築一式工事	防火戸の取替工事	2か月	第2四半期	指名		4月	
企画財政局	12	市政情報センター誘導灯改修工事	東七松町1-5-20	電気工事	誘導灯の改修工事	2か月	第2四半期	指名		4月	
企画財政局	13	ひと咲きタワー上層階LED化工事	若王寺2-18-3	電気工事	LED化工事	8か月	第1四半期	指名		4月	

【福祉局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
福祉局	1	第3老人福祉工場支障物復旧工事	尼崎市久々知2丁目28-25	建築一式工事	名神高速道路の橋脚補強工事に伴い撤去した、第3老人福祉工場敷地内の支障物件の復旧工事を行う。	3か月	第1四半期	指名		4月	

【保健局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
保健局	1	尼崎市保健所空調改修工事	七松町1丁目3-1-502	管工事	保健所内空調設備の工事	6か月	第2四半期	一般		4月	
保健局	2	弥生ヶ丘斎場火葬炉整備等工事	弥生ヶ丘町1-1	タイル・れんが・ブロック工事	火葬炉の耐火材等関係設備の整備	5か月	第2四半期	随契		4月	

【こども青少年局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	1	大庄保育所遮光ネット設置工事	大庄保育所(尼崎市大庄中通5-14-2)	建築一式工事	大庄保育所の園庭に遮光ネットを設置する。	3か月	第1四半期	指名		4月	
こども青少年局	2	戸ノ内保育所門扉及び園庭フェンス改修工事	戸ノ内保育所(尼崎市戸ノ内町6-4-11)	建築一式工事	保護者からの意見・不審者対策により、高さの低い門扉及びフェンスを改修する。また、電子錠付き門扉に改修する。	3か月	第1四半期	指名		4月	
こども青少年局	3	大西及び築地保育所門扉改修工事	大西保育所(尼崎市栗山町2-25-18) 築地保育所(尼崎市築地3-5-22)	建築一式工事	電子錠付き門扉の改修を行う。	3か月	第1四半期	指名		4月	
こども青少年局	4	武庫東保育所プール目隠し用支柱設置工事	武庫東保育所(尼崎市武庫之荘8-16-28)	建築一式工事	近隣の高層マンションからの視線対策のため支柱を設置する。	2か月	第1四半期	指名		4月	
こども青少年局	5	ひと咲きプラザ電気自動車用充電器設置工事	若王寺2丁目18-5	電気工事	ひと咲きプラザ内の駐車場に電気自動車用充電器を新設	4か月	第1四半期	指名		4月	
こども青少年局	6	子どもの育ち支援センター本館改修工事	子どもの育ち支援センター本館	建築一式工事	いくしあ2階執務室の転用に伴う改修工事	4か月	第1四半期	指名		4月	
こども青少年局	7	子どもの育ち支援センター本館改修工事	子どもの育ち支援センター本館	電気工事	いくしあ2階執務室の転用に伴う改修工事のうち電気設備工事	4か月	第1四半期	指名		4月	
こども青少年局	8	子どもの育ち支援センター本館改修工事	子どもの育ち支援センター本館	管工事	いくしあ2階執務室の転用に伴う改修工事のうち機械設備工事	3.5か月	第1四半期	指名		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	9	浦風こどもクラブほか4校空調更新等工事	尼崎市杭瀬南新町4丁目1番34号ほか	設備	空調更新等工事	4か月	第3四半期	指名		4月	
こども青少年局	10	浦風こどもクラブほか4校空調更新等工事	尼崎市杭瀬南新町4丁目1番34号ほか	設備	空調更新等工事	4か月	第3四半期	指名		4月	

【経済環境局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	1	第2工場1期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第1四半期	随契		4月	
経済環境局	2	第2工場2期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第2四半期	随契		4月	
経済環境局	3	第2工場3期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第3四半期	随契		4月	
経済環境局	4	第2工場No.2ごみクレーン整備工事	東海岸町16-1	機械器具設置	No.2ごみクレーンの分解整備	4か月	第2四半期	随契		4月	
経済環境局	5	資源リサイクルセンター1期定期整備工事	東海岸町23番地の1	清掃施設工事	破碎・選別施設の各機器の整備	2か月	第2四半期	随契		4月	
経済環境局	6	資源リサイクルセンター2期定期整備工事	東海岸町23番地の1	清掃施設工事	破碎・選別施設の各機器の整備	2.5か月	第4四半期	随契		4月	
経済環境局	7	塚口さんさんタウン2番館駐車場車路更新工事	尼崎市南塚口町2丁目1-2	土木一式工事	地下1階と地下2階を結ぶ車路(スロープ)の全面更新工事	4か月	第2四半期	指名		4月	
経済環境局	8	尼崎市農業公園木製遊具設置工事	田能5丁目560-1ほか	とび・土工・コンクリート工事	木製遊具の設置工事	4か月	第1四半期	指名		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	9	尼崎市農業公園バラ園整備工事	田能5丁目520-2ほか	造園工事	管理棟建物跡地におけるバラ園整備工事	3か月	第4四半期	指名		4月	
経済環境局	10	尼崎市農業公園案内板、掲示板設置工事	田能5丁目531-1ほか	とび・土工・コンクリート工事	案内板・掲示板設置工事	3か月	第4四半期	指名		4月	
経済環境局	11	尼崎市農業公園管理棟建設工事	田能5丁目531-1ほか	建築一式工事	尼崎市農業公園管理棟・倉庫の新築と解体	8か月	第1四半期	一般		4月	
経済環境局	12	尼崎市農業公園管理棟建設工事のうち電気設備工事	田能5丁目531-1ほか	電気工事	尼崎市農業公園管理棟・倉庫の新築井の電気設備工事	6か月	第1四半期	指名		4月	
経済環境局	13	尼崎市農業公園管理棟建設工事のうち機械設備工事	田能5丁目531-1ほか	管工事	尼崎市農業公園管理棟	6か月	第1四半期	指名		4月	
経済環境局	14	開明庁舎トイレ修繕工事	開明町2丁目1番地の1	建築一式工事	1階北トイレ修繕	3か月	第3四半期	指名		4月	
経済環境局	15	近畿高エネルギー加工技術研究所高圧引込ケーブル更新工事	道意町7丁目1-8	電気工事	近畿高エネルギー加工技術研究所の高圧引込ケーブルの更新	6か月	第1四半期	一般		4月	

【都市整備局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	1	鶴町抽水場No.3水中ポンプ改修工事	鶴町4番2号	機械器具設置工事	No.3水中ポンプの更新工事	10か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	2	又兵衛抽水場テレメータ設備改修工事	大浜町1丁目7番1号	電気工事	テレメータ設備の改修工事	9か月	第1四半期	随契		4月	
都市整備局	3	又兵衛抽水場現場管理工事	大浜町1丁目7番1号	土木一式工事	又兵衛抽水場に残置されている矢板等の変位に係る現場管理工事	6.5か月	第1四半期	随契		4月	
都市整備局	4	又兵衛抽水場改築工事	大浜町1丁目7番1号	土木一式工事	抽水場躯体改築工事	18.5か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	5	4-45号水路護岸改修工事	栗山町1丁目	土木一式工事	水路護岸の改修工事	6.5か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	6	庄下川上流域目隠堀設置工事	塚口町6丁目	土木一式工事	目隠堀設置工事	4か月	第3四半期	指名		4月	
都市整備局	7	富松8号線舗装復旧工事	富松町4丁目	舗装工事	舗装工事	4か月	第3四半期	指名		4月	
都市整備局	8	橋梁長寿命化計画事業立花陸橋橋面補修工事	立花町1,4丁目、西立花町1丁目及び七松町2丁目の一部	舗装工事	橋面舗装、伸縮装置	5.5か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	9	旭橋高欄嵩上工事	武庫之荘1丁目地先	土木一式工事	高欄嵩上工事	3.5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	10	橋梁長寿命化計画事業善法寺歩道橋補修工事	善法寺町地先	土木一式工事	橋梁補修工事	21か月	第2四半期	一般		4月	
都市整備局	11	橋梁長寿命化計画事業第317号橋補修工事	大西町2丁目地先	土木一式工事	橋梁補修工事	8か月	第2四半期	指名		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	12	橋梁長寿命化計画事業 第368号橋補修工事	西立花町3丁目地先	土木一式工事	橋梁補修工事	8か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	13	橋梁長寿命化計画事業 第8705号橋他1橋補修工事	久々知3丁目地先 他1箇所	土木一式工事	橋梁補修工事	6か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	14	JR立花駅ほか1箇所駅前植栽帯 等改良工事	JR立花駅前デッキ、JR尼崎駅前デッキ	造園工事	植栽工 一式 施設撤去工 一式 植栽撤去工 一式	4か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	15	大庄武庫線街路樹更新工事	大庄武庫線	土木一式工事	植栽撤去工 一式 舗装工 一式	4か月	第2四半期	一般		4月	
都市整備局	16	旧南の口公園解体工事	大島3丁目11	土木一式工事	撤去工 一式	5か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	17	元浜緑地園路整備工事	元浜町1丁目30-6	舗装工事	舗装工 一式	3か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	18	元浜緑地遊具整備工事	元浜町1丁目30-6	土木一式工事	ゴムチップによる法面保護	5か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	19	西武庫公園リニューアル工事(その1)	武庫元町3丁目14-1	土木一式工事	造成工 一式 撤去工 一式	5か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	20	公園遊具長寿命化工事(その1)	今福2丁目19-16外2箇所	とび・土工・コンクリート工事	公園施設 一式	5か月	第2四半期	一般		4月	
都市整備局	21	公園遊具長寿命化工事(その2)	大島2丁目26-17外1箇所	とび・土工・コンクリート工事	公園施設 一式	5か月	第2四半期	一般		4月	
都市整備局	22	中央公園高圧受変電設備改修工事	神田中通1丁目4	電気工事	高圧受変電設備の改修	10か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	23	公園等危険木撤去工事(その1)	市内一円(東部)	造園工事	危険な樹木の撤去	3か月	第1四半期	一般		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	24	公園等危険木撤去工事(その2)	市内一円(西部)	造園工事	危険な樹木の撤去	3か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	25	記念公園高圧受電設備改修工事	西長洲町1丁目4-1	電気工事	総合体育館、陸上競技場、テニスコートの高圧受電設備の改修工事	10か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	26	記念公園総合体育館非常用放送設備更新工事	西長洲町1丁目4-1	電気工事	総合体育館非常用放送設備の更新工事	6か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	27	記念公園駐車場舗装整備工事	西長洲町1丁目4-1	舗装工事	駐車場の舗装整備工事	4か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	28	記念公園野球場スコアボード設備改修工事	西長洲町1丁目4-1	電気工事	野球場スコアボードの改修工事	15か月	第2四半期	一般		4月	
都市整備局	29	記念公園テニスコート人工芝改修工事	西長洲町1丁目4-1	造園工事	テニスコート人工芝の改修工事	5か月	第2四半期	一般		4月	
都市整備局	30	大物公園整備工事	東大物町1丁目地内	造園工事	舗装工、施設設置工	5か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	31	大物川緑地樹木撤去工事	東大物町1丁目地内ほか	造園工事	樹木撤去工	5か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	32	大物川緑地整備工事	東本町4丁目地内ほか	造園工事	施設整備工	6か月	第2四半期	一般		4月	
都市整備局	33	上食満魚取第1住宅2号棟外壁等改修工事	食満1丁目3-1	建築一式工事	上食満魚取第1住宅2号棟の外壁等改修工事	9か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	34	長洲住宅1・2・4・6号棟外壁等改修工事	長洲東通2丁目12-1他	建築一式工事	長洲住宅1・2・4・6号棟の外壁等改修工事	10か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	35	東園和住宅、口田中東住宅1～3号棟給水管改修工事	東園田町7丁目1他	管工事	東園和住宅、口田中東住宅1～3号棟の給水管改修工事一式	9か月	第1四半期	一般		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	36	今北三十六住宅1～5号棟給水管改修工事	稲葉元町3丁目17-1他	管工事	今北三十六住宅1～5号棟の給水管改修工事一式	9か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	37	南武庫之荘改良住宅5・7・11号棟雑排水管改修工事	南武庫之荘10丁目60-5他	管工事	南武庫之荘改良住宅5・7・11号棟の雑排水管改修工事一式	9か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	38	上食満魚取第1住宅、東園田町8丁目改良住宅連結送水管改修工事	食満1丁目3-1他	管工事	上食満魚取第1住宅、東園田町8丁目改良住宅の連結送水管改修工事一式	6か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	39	道意住宅インターホン改修工事	道意町6丁目1	電気工事	道意住宅のインターホン改修工事一式	6か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	40	尾浜第3住宅他昇降機設備改修工事	尾浜町3丁目14他	機械器具設置工事	尾浜第3住宅1～3号棟、上坂部住宅の昇降機設備(4台)リニューアル工事一式	12か月	第3四半期	随契		4月	
都市整備局	41	小中島自転車保管所舗装等復旧工事	尼崎市小中島3丁目地内	土木一式工事	名神高速道路の橋脚の工事に伴い、高架下の自転車保管所の舗装の復旧を行うもの。	6か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	42	道意線舗装整備工事(その1)	道意町6丁目・7丁目の各一部	舗装工事	舗装打替え工	4か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	43	道意線舗装整備工事(その2)	南武庫之荘2丁目・上ノ島町3丁目の各一部	舗装工事	舗装打替え工	4か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	44	尾浜区画第3号線の1舗装整備工事	尾浜町2丁目地内	舗装工事	舗装打替え工	4か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	45	東富松フケ穴口線舗装整備工事	富松町1丁目地内	舗装工事	舗装打替え工	4か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	46	市道第210号線舗装整備工事	戸ノ内町6丁目地内	舗装工事	舗装打替え工	4か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	47	大庄区画第23号線外1路線舗装整備工事	末広町1丁目地内	舗装工事	切削オーバーレイ工	4か月	第1四半期	一般		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	48	園田橋線自転車通行環境整備工事(その1)	次屋1・4丁目、西川1・2丁目、浜1・2・3丁目の各一部	舗装工事	道路整備工事	5か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	49	市内一円通学路安全対策工事	市内一円	とび・土工・コンクリート工事	通学路対策工事(路肩のカラー化等)	6か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	50	田能3丁目歩道設置工事	田能3丁目地内	舗装工事	歩道設置	6か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	51	園田橋線自転車通行環境整備工事(その2)	次屋1・4丁目、西川1・2丁目、浜1・2・3丁目の各一部	舗装工事	道路整備工事	5か月	第2四半期	一般		4月	
都市整備局	52	旧長洲橋道路陥没対策工事	長洲本通1丁目・2丁目、長洲西通1丁目・2丁目の各一部	土木一式工事	暗渠内充填工事	6か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	53	市内一円街路樹伐根工事	市内一円	土木一式工事	街路樹伐根	6か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	54	築地区画透水管圧送ポンプ場南側ポンプ更新工事	尼崎市築地2丁目地先	機械器具設置工事	ポンプ改修工事	7か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	55	小園区画第15号線	下坂部4丁目・久々知1丁目の各一部	舗装工事	舗装打替え工	4か月	第3四半期	一般		4月	
都市整備局	56	小園区画第180号線	次屋3丁目地内	舗装工事	舗装打替え工	4か月	第3四半期	指名		4月	
都市整備局	57	大庄第104号線	大庄北1丁目・大庄北2丁目の各一部	舗装工事	舗装打替え工	4か月	第3四半期	指名		4月	
都市整備局	58	阪神尼崎駅前駐車場監視カメラ改修工事	神田中通1丁目1	電気通信工事	防犯カメラ改修工事	4か月	第3四半期	指名		4月	
都市整備局	59	立花第6駐輪場改修工事	七松町2丁目地内	舗装工事	舗装打替え工	3ヶ月	第3四半期	指名		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	60	JR尼崎駅自由通路北建屋外壁改修等工事	潮江1丁目地内	建築一式工事	自由通路建屋外壁改修工事	4か月	第3四半期	指名		4月	
都市整備局	61	JR尼崎駅アミンデッキ照明改修工事	潮江1丁目地内	電気工事	デッキ照明改修工事	8か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	62	園田豊中線道路整備工事(その2)	東園田町4丁目～5丁目地内	舗装工事	道路改良工事	6か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	63	南塚口線道路整備工事(その2)	南塚口町3丁目地内	舗装工事	道路整備工事	10か月	第1四半期	一般		4月	
都市整備局	64	旧かんなみ新地周辺道路整備工事	神田南通3丁目90番地先	舗装工事	側溝改修及び舗装打替え	3か月	第3四半期	指名		4月	

【消防局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	1	北消防署園田分署に係るバス停移設工事	東園田町4丁目12-2、13-2、172の一部	建築一式工事	北消防署園田分署移設に伴うバス停止屋復旧	3か月	第1四半期	指名		4月	
消防局	2	旧西昆陽分団器具庫解体工事	西昆陽2丁目34-6	解体工事	分団器具庫の解体工事	3か月	第1四半期	指名		4月	
消防局	3	旧北消防署園田分署解体工事	東園田町4丁目127-1	解体工事	分署の解体工事	6か月	第1四半期	一般		4月	
消防局	4	防災センター警報盤設置工事	昭和通2丁目6-75	電気工事	警報盤の設置工事	8か月	第1四半期	指名		4月	
消防局	5	常光寺分団器具庫新築工事	常光寺3丁目72・74	建築一式工事	分団器具庫の新築工事	6か月	第2四半期	一般		4月	

【教育委員会事務局】

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	1	明城小学校校舎予防保全改修工事	南城内10-1	建築一式工事	外壁、屋上防水予防保全改修	7か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	2	明城小学校便所等整備工事	南城内10-1	建築一式工事	便所改修、外壁、屋上防水	6か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	3	武庫中学校北棟等外壁整備工事	武庫元町2丁目24-30	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	8か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	4	園田幼稚園外壁整備工事	口田中1丁目2-17	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	5か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	5	園田南小屋上防水整備工事	若王寺1丁目1-1	防水工事	屋上防水改修	3か月	第2四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	6	杭瀬小体育館床整備工事	杭瀬北新町2丁目6-1	建築一式工事	体育館床改修	3か月	第2四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	7	明城小CB塀改修工事	南城内10-1	建築一式工事	CB塀改修	3か月	第2四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	8	大成中学校空調設備等整備工事	尼崎市久々知西町2丁目8-48	管工事	空調設備の新設	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	9	琴ノ浦高等学校空調設備等整備工事	尼崎市北城内47番地の1	管工事	空調設備、換気設備の新設	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	10	杭瀬小学校空調設備更新等工事	尼崎市杭瀬北新町2丁目6-1	管工事	空調設備の更新、新設	4か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	11	大庄小ほか1校給食室換気設備更新工事	尼崎市大庄中通4丁目43番地の1ほか	管工事	換気設備の更新	4か月	第1四半期	一般		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	12	立花北小ほか2校給食室換気設備更新工事	尼崎市栗山町2丁目6-1ほか	管工事	換気設備の更新	4か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	13	常陽中学校体育館空調整備工事	尼崎市西昆陽1丁目26番26号	管工事	体育館空調設備の新設	5か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	14	双星高等学校便所整備工事	尼崎市口田中2丁目8番1号	管工事	和洋リモデル改修、トイレブース改修等	4か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	15	中央中学校ほか2校体育館等空調整備工事	尼崎市東七松町2丁目5-67ほか	管工事	体育館及び武道場空調設備の新設	5か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	16	大庄中学校ほか2校体育館等空調整備工事	尼崎市菜切山町37番地の1ほか	管工事	体育館及び武道場空調設備の新設	5か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	17	小園中学校ほか2校体育館等空調整備工事	尼崎市小中島2丁目12-27ほか	管工事	体育館及び武道場空調設備の新設	5か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	18	武庫東中学校ほか2校体育館等空調整備工事	尼崎市武庫之荘7丁目35-1ほか	管工事	体育館及び武道場空調設備の新設	5か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	19	塚口中学校ほか1校体育館等空調整備工事	尼崎市富松町4丁目31-1ほか	管工事	体育館及び武道場空調設備の新設	5か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	20	小田中学校ほか2校武道場空調整備工事	尼崎市長洲中通1丁目10-1ほか	管工事	武道場空調設備の新設	3か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	21	尼崎高等学校体育館等空調整備工事	尼崎市上ノ島1丁目38-1	管工事	体育館、体操室、及び武道室等空調設備の新設	5か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	22	双星高等学校ほか1校体育館等空調整備工事	尼崎市口田中2丁目8-1ほか	管工事	体育館及び武道場空調設備の新設	5か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	23	園田東小学校照明LED化改修工事	東園田町8丁目7	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	指名		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	24	琴ノ浦高校照明LED化改修工事	北城内47番地の1	電気工事	照明器具のLED化改修	8か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	25	大庄中学校照明制御設備改修工事	菜切山町2丁目37-1	電気工事	照明制御システムの改修	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	26	尼崎高自動火災報知設備改修工事	上ノ島町1丁目38-1	電気工事	受信機の改修	4か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	27	(仮称)大庄健康ふれあい体育館新築工事	尼崎市大島3丁目153-6	建築一式工事	(仮称)大庄健康ふれあい体育館新築工事	18か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	28	(仮称)大庄健康ふれあい体育館新築工事のうち電気設備工事	尼崎市大島3丁目153-6	電気工事	(仮称)大庄健康ふれあい体育館新築工事のうち電気設備工事	18か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	29	(仮称)大庄健康ふれあい体育館新築工事のうち機械設備工事	尼崎市大島3丁目153-6	管工事	(仮称)大庄健康ふれあい体育館新築工事のうち機械設備工事	18か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	30	サンシビック尼崎排水管工事	尼崎市西御園町93-2	管工事	サンシビック尼崎排水管工事	3か月	第2四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	31	サンシビック尼崎遊具設置等工事	尼崎市西御園町93-2	建築一式工事	サンシビック尼崎遊具設置等工事	3か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	32	園田南小学校校舎増築等工事	若王寺1丁目1番1号	建築一式工事	園田南小学校校舎増築等工事 S造 1階給食室、2階教室 994.43㎡	16か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	33	園田南小学校校舎増築等工事のうち電気設備工事	若王寺1丁目1番1号	電気工事	校舎増築における電気設備工事	16か月	第2四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	34	園田南小学校校舎増築等工事のうち機械設備工事	若王寺1丁目1番1号	管工事	校舎増築における機械設備工事	16か月	第2四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	35	上坂部小学校普通教室空調設備整備工事	東塚口町1丁目15番36号	管工事	空調設備の新設、電源改修	3か月	第2四半期	指名		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	36	上坂部小普通教室整備工事	東塚口町1丁目15番36号	建築一式工事	教室改修	3か月	第3四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	37	大島幼稚園ほか2園校門遠隔施錠装置設置工事	稲葉荘2丁目10-7	建築一式工事	校門遠隔施錠設置	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	38	塚口幼稚園ほか2園校門遠隔施錠装置設置工事	塚口町2丁目13-9	建築一式工事	校門遠隔施錠設置	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	39	武庫中学校ほか2校ナイター照明整備工事	武庫元町2丁目24-30ほか	電気工事	武庫中・大庄北・中央中のナイター照明整備工事	5か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	40	小田北中学校ほか1校ナイター照明整備工事	神崎町24-1ほか	電気工事	立花中・小田北中のナイター照明整備工事	5か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	41	南武庫之荘中学校ほか1校ナイター照明整備工事	南武庫之荘4丁目11-1ほか	電気工事	成良中・南武庫之荘中のナイター照明整備工事	5か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	42	園田中学校ほか1校ナイター照明整備工事	食満1丁目1-1ほか	電気工事	園田中・大庄中のナイター照明整備工事	5か月	第3四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	43	中央中学校防球ネット設置等工事	東七松町2丁目5-67	建築一式工事	防球ネット設置	3か月	第3四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	44	園和北小学校EV設置工事	田能1丁目7-1	建築一式工事	EV設置	12か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	45	大庄小学校特別支援学級教室等整備工事	大庄中通4丁目43-1	建築一式工事	特別支援教室等の改修	5か月	第2四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	46	ひと咲きプラザ電気自動車用充電器設置工事	若王寺2丁目18-5	電気工事	ひと咲きプラザ内の駐車場に電気自動車用充電器を新設	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	47	潮小ほか1校給食室空調設備整備工事	尼崎市潮江2丁目2番20号ほか	管工事	空調設備の新設、電源工事	4か月	第1四半期	一般		4月	

所管局	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	48	園田小ほか1校給食室空調設備整備工事	尼崎市食満1丁目1番2号ほか	管工事	空調設備の新設、電源工事	4か月	第1四半期	一般		4月	
教育委員会事務局	49	北図書館煙突改修工事	南武庫之荘3丁目21-21	建築一式工事	煙突断熱材に含まれるアスベストの封じ込めを行う。	2.5か月	第2四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	50	旧尼崎紡績本社事務所敷地整備工事	東本町1丁目50番地	土木一式工事	土木構造物等撤去工事 敷地舗装等工事 修景施設等整備工事	4か月	第2四半期	指名		4月	