

令和8年度工事発注見通し(公営企業局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にする場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
 第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
 なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

【水道関係】

令和8年4月公表

担当部	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	武庫之荘2・3丁目、武庫元町1丁目配水支管布設工事	武庫之荘2・3丁目、武庫元町1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=170m	8か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	2	南武庫之荘3丁目配水支管布設工事	南武庫之荘3丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=1,615m	17か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	3	水堂町1・2・4丁目配水支管布設工事	水堂町1・2・4丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=1,380m	14か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	4	富松町4丁目配水支管布設工事	富松町4丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=730m	11か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	5	11号配水本管等及び南塚口町8丁目配水支管布設工事	南武庫之荘2丁目、上ノ島町1・3丁目、南塚口町8丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=185m	12か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	6	東園田町4丁目配水支管布設工事	東園田町4丁目の一部	土木一式工事	配水管布設 L=965m	13か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	7	下坂部3丁目、次屋2丁目配水支管布設工事	下坂部3丁目、次屋2丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=1,570m	16か月	第2四半期	一般		4月	
水道関係	8	若王寺3丁目、次屋2・3丁目、下坂部3丁目配水支管布設工事	若王寺3丁目、次屋2・3丁目、下坂部3丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=2,765m	22か月	第2四半期	一般		4月	

担当部	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	9	戸ノ内町3・5・6丁目配水本管及び配水支管布設工事	戸ノ内町3・5・6丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=1,060m	12か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	10	東難波町2・3丁目、七松町2・3丁目、西難波町6丁目配水支管布設工事	東難波町2・3丁目、七松町2・3丁目、西難波町6丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=675m	11か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	11	東七松町1・2丁目、東難波町2丁目、西難波町6丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	東七松町1・2丁目、東難波町2丁目、西難波町6丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=370m 応急給水栓 1箇所	9か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	12	潮江1丁目、長洲中通1丁目、長洲本通1丁目、長洲西通1丁目配水本管及び配水支管布設工事	潮江1丁目、長洲中通1丁目、長洲本通1丁目、長洲西通1丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=960m	11か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	13	水圧監視装置(マンホール内設置型等)用弁室設置及び配管布設工事	市内一円	土木一式工事	マンホール内装置型監視装置用弁室及び配管 3箇所 太陽光発電型監視装置基礎及び配管 4箇所	4か月	第3四半期	指名		4月	
水道関係	14	久々知1丁目、下坂部4丁目配水管布設工事	久々知1丁目、下坂部4丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=490m	12か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	15	東難波町2・3・4・5丁目、西長洲町2・3丁目配水管布設替工事	東難波町2・3・4・5丁目、西長洲町2・3丁目の各一部	土木一式工事	配水管布設 L=860m	13か月	第1四半期	一般		4月	
水道関係	16	1期導水管(大庄西町4丁目)撤去充填及び大庄西町3丁目配水細管布設工事	大庄西町3・4丁目の各一部	土木一式工事	導水管撤去充填 L=85m 配水管布設 L=50m	5か月	第1四半期	指名		4月	
水道関係	17	園田配水場監視制御設備機能増設工事	田能6丁目5-2	電気工事	一津屋取水場電気設備等更新工事に係る、園田配水場内、既設監視制御設備の機能増設工事	22か月	第1四半期	随契		4月	
水道関係	18	園田配水場排泥管廊照明取替工事	田能6丁目5-2	電気工事	排泥管廊及び機械室照明等の更新	6か月	第1四半期	指名		4月	
水道関係	19	神崎浄水場テレメータ回線改修工事	次屋4丁目6-1	電気工事	神崎浄水場、柴島取水場および野間ポンプ室のテレメータ装置に光回線をアナログ回線に変換する装置の設置	8か月	第1四半期	随契		4月	

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	20	水圧監視機器設置工事(第2期)	南武庫之荘3丁目地先等	電気工事	水圧監視機器の設置	8か月	第2四半期	一般		4月	
水道関係	21	戸ノ内水圧監視装置移設工事のうち土木工事	戸ノ内町6丁目3-1等	土木一式工事	既設水圧監視装置の移設に伴う土木工事	5か月	第2四半期	指名		4月	
水道関係	22	神崎浄水場園田系前次亜室空調機更新工事	次屋4丁目6-1	管工事	空調設備の更新	5か月	第3四半期	指名		4月	

【下水道関係】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1	東園田町6丁目地内他下水管きよ改築工事	東園田町6丁目地内他	土木一式工事	φ450～φ700mm L=340m	6か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	2	西川B幹線1工区下水管きよ改築工事	潮江1丁目地内他	土木一式工事	2200～2400×2200mm L=300m	8か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	3	西川A幹線他下水管きよ改築工事	次屋2丁目地内他	土木一式工事	φ2000～2300mm L=130m	8か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	4	富松B幹線下水管きよ改築工事	富松町4丁目地内	土木一式工事	φ2000mm L=150m	6か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	5	大庄北2丁目地内下水管きよ改築工事	大庄北2丁目地内	土木一式工事	φ300～φ35mm L=42m	3か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	6	中央中マンホールトイレ設置工事	東七松町2丁目5番67号	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2.5か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	7	小園中マンホールトイレ設置工事	小中島2丁目12番27号	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2.5か月	第1四半期	指名		4月	

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	8	園田東中マンホールトイレ設置工事	東園田町5丁目79番地	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2.5か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	9	大庄中マンホールトイレ設置工事	菜切山町37番地の1	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	10	東難波町4丁目地内路面復旧工事	東難波町4丁目地内	舗装工事	舗装工 A=1200㎡	3か月	第2四半期	指名		4月	
下水道関係	11	西川B幹線2工区下水管きよ改築工事	浜1丁目地内	土木一式工事	3000×2600mm L=220m	5か月	第3四半期	一般		4月	
下水道関係	12	西川B幹線3工区下水管きよ改築工事	浜1丁目地内他	土木一式工事	3000～3300×2600～3200mm L=190m	5か月	第3四半期	一般		4月	
下水道関係	13	西川B幹線4工区下水管きよ改築工事	西川1丁目地内	土木一式工事	3300×3200mm L=120m	5か月	第3四半期	一般		4月	
下水道関係	14	西川B幹線5工区下水管きよ改築工事	西川1丁目地内	土木一式工事	3300×3200mm L=130m	5か月	第3四半期	一般		4月	
下水道関係	15	武庫北小マンホールトイレ設置工事	常松2丁目14番1号	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2か月	第4四半期	指名		4月	
下水道関係	16	塚口中マンホールトイレ設置工事	富松町4丁目31番1号	土木一式工事	マンホールトイレ設置工 1式	2か月	第4四半期	指名		4月	
下水道関係	17	中在家中継ポンプ場受変電設備改築工事	中在家町1丁目19	電気工事	受変電設備の更新	21か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	18	大庄中継ポンプ場雨水棟沈砂池機械設備改築他工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	雨水棟沈砂池機械設備の更新、 土木躯体耐震補強工事	18か月	第1四半期	一般		4月	

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	19	大庄中継ポンプ場雨水棟沈砂池電気設備改築工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	雨水棟沈砂池電気設備の更新	18か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	20	尾浜中継ポンプ場雨水ゲート機械設備改築工事	尾浜町2丁目1-6	機械器具設置工事	雨水ゲート設備の更新及び土木躯体補強	21か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	21	尾浜中継ポンプ場雨水ゲート電気設備改築工事	尾浜町2丁目1-6	電気工事	雨水ゲート設備の更新に伴う電気設備の更新	21か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	22	東部雨水ポンプ場No.3雨水ポンプ機械設備改築工事	東本町1丁目1	機械器具設置工事	No.3雨水ポンプ設備の更新	18か月	第2四半期	一般		4月	
下水道関係	23	東部雨水ポンプ場No.3雨水ポンプ電気設備改築工事	東本町1丁目1	電気工事	No.3雨水ポンプ設備の更新に伴う電気設備工事	18か月	第2四半期	一般		4月	
下水道関係	24	栗山中継ポンプ場冷却水配管改築工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置工事	冷却水配管の更新	6か月	第2四半期	指名		4月	
下水道関係	25	北部浄化センター他耐水化工事	東園田町7丁目82	土木一式工事	擁壁、止水板の設置など	10か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	26	大庄中継ポンプ場耐水化工事	元浜町4丁目78-6	建築一式工事	開口部の閉塞、止水板の設置	10か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	27	大庄中継ポンプ場他設備耐水化工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	設備の耐水化	10か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	28	北部浄化センター他設備耐水化工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	設備の耐水化	10か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	29	大庄中継ポンプ場管理棟汚水ポンプ電動仕切弁改築その2工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	電動仕切弁の更新	10か月	第1四半期	指名		4月	

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	30	大庄中継ポンプ場ITV設備改築工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	ITV設備の更新	5か月	第2四半期	指名		4月	
下水道関係	31	大庄中継ポンプ場No.2汚水・雨水棟No.1雨水ポンプ調査修繕工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	No.2汚水ポンプ調査修繕 雨水棟No.1雨水ポンプ修繕	10か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	32	大庄中継ポンプ場No.2汚水ポンプ用電動機修繕工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	No.2汚水ポンプ用電動機修繕工事	10か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	33	大庄中継ポンプ雨水棟No.7雨水ポンプエンジン修繕工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	雨水棟No.7雨水エンジンの修繕	10か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	34	大庄中継ポンプ雨水棟クレーン修繕工事	元浜町4丁目78-6	機械器具設置工事	雨水棟クレーンの修繕	4か月	第2四半期	指名		4月	
下水道関係	35	尾浜中継ポンプ場No.3雨水ポンプ用電動機修繕工事	尾浜町2丁目1-6	電気工事	No.3雨水ポンプ用電動機の修繕	7か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	36	尾浜中継ポンプ場沈砂搬出機修繕工事	尾浜町2丁目1-6	機械器具設置工事	沈砂搬出機の修繕	8か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	37	富松中継ポンプ場発電機用エンジン修繕工事	上ノ島町1丁目40-1	機械器具設置工事	非常用発電機エンジンの修繕	9か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	38	富松中継ポンプ場非常用発電機修繕工事	上ノ島町1丁目40-1	電気工事	非常用発電機の修繕	9か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	39	富松中継ポンプ場No.4汚水ポンプ用電動機修繕工事	上ノ島町1丁目40-1	電気工事	No.4汚水ポンプ用電動機の修繕	7か月	第2四半期	随契		4月	
下水道関係	40	富松中継ポンプ場No.1汚水沈砂掻揚機修繕工事	上ノ島町1丁目40-1	機械器具設置工事	No.1沈砂掻揚機の修繕	10か月	第1四半期	指名		4月	

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	41	富松中継ポンプ場沈砂搬出機機修繕工事	上ノ島町1丁目40-1	機械器具設置工事	沈砂搬出機の修繕	9か月	第2四半期	指名		4月	
下水道関係	42	大庄中継ポンプ場照明設備改修工事	元浜町4丁目78-6	電気工事	外灯、沈砂池等の照明設備更新	7か月	第2四半期	指名		4月	
下水道関係	43	北部浄化センターNo.3汚水ポンプ用電動機等修繕工事	東園田町7丁目82	電気工事	電動機の分解整備等	10か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	44	西川中継ポンプ場No.1汚水ポンプ用始動制御器修繕工事	西川1丁目8-1	電気工事	始動制御器用部品の取替	8か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	45	東部浄化センターNo.3ブロワ用電動機修繕工事	西松島町32	電気工事	電動機の分解整備	8か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	46	中在家中継ポンプ場無停電電源装置修繕工事	中在家町1丁目19	電気工事	無停電電源装置用ユニットの取替	8か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	47	北部浄化センターNo.3汚水ポンプ調査修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	汚水ポンプの分解整備	9か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	48	北部浄化センターNo.2沈砂搬出機修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	搬送コンベヤの整備	9か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	49	北部浄化センターしさを脱水機修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	しさを脱水機の整備	9か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	50	北部浄化センター3系No.1脱臭設備修繕工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	脱臭設備の整備	9か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	51	北部浄化センターNo.1, 2沈砂移送水ポンプ改修工事	東園田町7丁目82	機械器具設置工事	ポンプ設備の更新	9か月	第1四半期	指名		4月	

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	52	高田中継ポンプ場No.4雨水エンジン等修繕工事	高田町21-1 東園田町7丁目82	機械器具設置 工事	ディーゼルエンジンの整備	9か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	53	東部浄化センターしさを脱水機等改修工事	西松島町32	機械器具設置 工事	しさを脱水機(2基)、揚砂ポンプ・沈砂移送ポンプの整備、床排水ポンプの改築	10か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	54	東部浄化センターNo.3ブロワ調査修繕工事	西松島町32	機械器具設置 工事	ブロワの分解整備	9か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	55	中在家中継ポンプ場管理棟No.1、雨水棟No.3雨水エンジン中間修繕工事	中在家町1丁目19	機械器具設置 工事	ディーゼルエンジンの分解整備	6か月	第1四半期	随契		4月	
下水道関係	56	東部浄化センター管理棟建築設備改修工事のうち電気設備工事	西松島町32	電気工事	建築機械設備改修に伴う電気工事、および照明更新	9か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	57	東部浄化センター管理棟建築設備改修工事	西松島町32	管工事	建築設備の改修工事	9か月	第1四半期	一般		4月	
下水道関係	58	東部浄化センターH幹線No.2汚水ポンプ用電動機修繕工事	西松島町32	電気工事	電動機の分解整備	17か月	第2四半期	随契		4月	
下水道関係	59	東部浄化センターH幹線No.2汚水ポンプ修繕工事	西松島町32	機械器具設置 工事	汚水ポンプの分解整備	16か月	第2四半期	随契		4月	
下水道関係	60	中在家中継ポンプ場管理棟雨水ポンプ井排水ポンプ修繕工事	中在家町1丁目19	機械器具設置 工事	ポンプの分解整備	7か月	第2四半期	指名		4月	
下水道関係	61	昭和通2丁目地内他下水管きよ改築工事	昭和通2丁目地内他	土木一式工事	2000~2400mm L=150m	5か月	第3四半期	一般		4月	
下水道関係	62	栗山中継ポンプ場汚水粗目スクリーン点検口改修工事	南塚口町7丁目21-11	機械器具設置 工事	点検口及び蓋の更新	8か月	第1四半期	指名		4月	

【ボートレース事業部】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
ボートレース事業部	1	ボートレース尼崎メインスタンド南外タイル舗装等改修工事	ボートレース尼崎	土木一式工事	メインスタンド南側タイル舗装等の改修	4か月	第2四半期	一般		4月	
ボートレース事業部	2	ボートレース尼崎ゴンドラ修繕工事	ボートレース尼崎	機械器具設置工事	デッキゴンドラ1台の改修。電源供給用鉄製ダクトの交換	10か月	第1四半期	随契		4月	
ボートレース事業部	3	ボートレース尼崎特高電気室空調設備設置工事	ボートレース尼崎	管工事	特高電気室に空調設備を設置するもの。	6か月	第2四半期	一般		4月	
ボートレース事業部	4	ボートレース尼崎特高変圧器他更新工事	ボートレース尼崎	電気工事	特高変圧器を更新するもの。	28か月	第2四半期	随契		4月	
ボートレース事業部	5	ボートレース尼崎競技用操作卓更新工事	ボートレース尼崎	電気工事	審判操作卓及び競技本部操作卓を更新するもの。	12か月	第1四半期	随契		4月	
ボートレース事業部	6	ボートレース尼崎メインスタンド昇降機修繕工事	ボートレース尼崎	機械器具設置工事	メインスタンドに設置された4台の昇降機(エレベーター)の修繕工事	14か月	第1四半期	随契		4月	