

平成27年5月の開札結果

5月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
5.13	長洲小学校北棟耐震補強等工事	369,900,000	(株)トータルサプライ	394,220,000	354,798,000	制限一般	
5.13	武庫之荘西2丁目地内(4-15号)水路改良工事	8,900,000	(株)前田組	9,662,000	8,307,000	指名	
5.13	武庫北小学校給食室棟改築等工事	-	不調	-	-		
5.18	清和小学校西棟耐震補強等工事	110,700,000	(株)秩父工務店	118,930,000	106,657,000	制限一般	
5.18	塚口幼稚園園舎耐震補強工事	36,850,000	(株)大関工務店	39,910,000	35,754,000	制限一般	
5.18	小園幼稚園園舎耐震補強工事	36,660,000	(株)窪田工務店	39,310,000	35,200,000	制限一般	
5.18	長洲小給食室整備工事	-	不調	-	-		
5.25	貝原橋橋りょう補修工事・猪名寺川橋りょう架替工事(合併)	-	不調	-	-		
5.27	旧神埼総合センター本館等撤去工事	-	不調	-	-		