

令和元年11月の開札結果【工事】

11月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
11.5	下坂部小学校ブロック塀 改修工事	16,040,000	谷川工業(株)	16,290,000	14,601,000	指名	
11.5	山陽新幹線側道第1号線 他1路線自転車通行環境 整備工事	11,339,000	苅田建設工業(株)	12,985,000	11,277,000	指名	4
11.5	尾浜中継ポンプ場補機ポ ンプ等改築工事	11,600,000	和田精工(株)	11,887,000	10,451,000	指名	
11.5	東部浄化センター2系終 沈照明設備修繕工事	8,769,000	阪神空調サービス	9,770,000	8,744,000	指名	
11.7	東中幹線既設管充填・撤 去工事(その3)	21,000,000	(株)吉建	22,253,000	19,731,000	指名	
11.7	神崎保育所遊具等除去工 事	6,224,000	(有)ソーエイ建設	6,520,000	5,749,000	指名	
11.11	園田橋南詰歩道整備工事	12,914,000	(株)都建設	13,358,000	11,705,000	指名	
11.11	難波小学校ほか1校ブ ロック塀改修工事	-	不調	-	-		
11.12	今北改良住宅3・4号棟自 家用電気工作物改修工事	-	不調	-	-		
11.13	北難波保育所改築工事	245,200,000	(株)サージ・コア			一般	
11.13	七松小学校ブロック塀等 改修工事	9,960,000	(有)ソーエイ建設	10,390,000	9,285,000	指名	
11.14	浜田町1丁目地内(3号水 路)水路改修工事	-	不調	-	-		
11.14	栗山中継ポンプ場No. 1、 2汚水細目除じん機修繕 工事	-	不調	-	-		
11.15	大庄中学校ほか1校ブ ロック塀改修工事	-	不調	-	-		
11.15	旧立花西分館杭撤去工事	11,770,000	(株)新榮	12,620,000	11,358,000	指名	

11月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
11.19	西向島公園災害復旧工事	52,618,000	(株)秋本組	57,706,000	51,313,000	一般	
11.19	東消防署ブロック塀改修 工事	8,998,000	(有)太弘建設	9,980,000	8,866,000	指名	
11.19	長洲住宅6号棟屋上防水 改修工事	8,970,000	阪神塗装工業(株)	9,712,000	8,652,000	指名	
11.19	北部浄化センター排ガス 洗浄装置等改築工事	-	不調	-	-		
11.20	高田公園他1箇所ブロック 塀撤去改修工事	-	不調	-	-		
11.21	田能資料館復元高床倉庫 建替工事	-	不調	-	-		
11.21	栗山中継ポンプ場屋上防 水修繕工事	10,650,000	(有)ニシムラ	11,020,000	9,908,000	指名	
11.22	阪急塚口駅ペDESTリアン デッキ補修工事	-	不調	-	-		
11.22	市内一円道路排水ポンプ 整備工事	-	不調	-	-		
11.25	戸ノ内保育所ブロック塀改 修工事	-	不調	-	-		
11.27	末広大橋道路凍結表示板 設置工事	22,209,000	阪神空調サービス	24,692,000	21,859,000	指名	
11.27	竹谷小学校東便所整備工 事	-	不調	-	-		
11.28	柳縁橋他2橋橋りょう補修 工事	-	不調	-	-		
11.28	潮江1丁目配水支管布設 工事	19,834,000	(株)サンクリエイティ ブ	22,339,000	19,722,000	指名	
11.29	ひと咲きタワー内部階段 等整備工事	-	不調	-	-		