

令和2年度公共工事発注見通しの変更

発注見通しの変更について公表します。

令和2年11月16日

契約課

【総合政策局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
22	追加	—	武庫東生涯学習プラザ感染症対策整備工事	武庫之荘8丁目1-1	管	トイレ改修(洋式化等)	3か月	第3四半期	指名	
23	追加	—	園田西生涯学習プラザ(園田体育館)感染症対策整備工事	食満2丁目1-1	管	トイレ改修(洋式化等)	3か月	第3四半期	指名	
24	追加	—	あまらぶアートラボ感染症対策整備工事	西長洲町2丁目33-1	管	トイレ改修(洋式化等)	0.5か月	第3四半期	指名	

【こども青少年局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
13	追加	—	城内青少年体育道場他トイレ感染症対策整備工事	南城内7-2 立花町3丁目10-5 東園田町8丁目111-8	管	トイレ大便器洋式化、洗面自動水栓化、照明自動化改修工事	3か月	第3四半期	指名	

【都市整備局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
—	変更	1	潮江公園ブロック塀撤去改修等工事	潮江3丁目2地内			3か月	第3四半期		工事の名称、工事場所、工事期間、入札時期の変更
—	変更	50	溝手公園木製遊具改修工事					第3四半期		入札時期の変更
—	変更	87	杭瀬第10号線舗装整備工事			L=87.83m,W=13.0m 舗装工、区画線工			指名	工事概要、契約方法の変更
91	追加	—	杭瀬第12号線の1道路整備工事	常光寺2丁目地内	土木	L=171.7m,W=6.0m 擁壁工	4か月	第3四半期	指名	
92	追加	—	元浜西公園遊具改修工事	元浜町3-32	とび・土工	遊具改修	3か月	第3四半期	指名	

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
93	追加	—	市道第226号線側溝整備工事	戸ノ内町2丁目14	舗装	排水構造物工1式、舗装工1式	2か月	第3四半期	指名	
94	追加	—	令和2年度市内一円公園等危険木撤去工事	長洲中通3丁目365他30箇所	造園	危険木の撤去 1式	3か月	第3四半期	指名	

【教育委員会事務局】

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
35	追加	—	小田体育館感染症対策整備工事	潮江1丁目15-3	管	小田体育館におけるトイレの感染症対策のための整備を行う。(トイレの洋式化、自動照明化、手洗いの自動水洗化)	3か月	第3四半期	指名	
36	追加	—	田能資料館感染症対策整備工事	田能6丁目5-1	管	トイレの洋便化、自動照明化工事一式	2か月	第3四半期	指名	