

令和3年度測量等発注見通しの変更

発注見通しの変更について公表します。

令和3年10月25日

契約課

【都市整備局】

新No.	変更種別	旧No.	業務の名称	履行場所	種別	業務概要	業務期間	入札時期(四半期)	契約方法	変更内容
-	変更	28	山手大橋取付橋梁他2橋補修設計業務委託				4か月	第3四半期		業務の名称、業務期間及び入札時期の変更
-	変更	29	西川歩道橋撤去設計業務委託				4か月	第3四半期		業務期間及び入札時期の変更
-	変更	36	用途地域等見直し検討業務委託			用途地域等の見直しに係る調査検討(資料作成、建築シミュレーション等)	3.5か月	第3四半期		業務概要、業務期間及び入札時期の変更