

令和3年11月の開札結果【工事】

11月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
11.2	応急給水栓設置工事(3-2)	40,000,000	(有)有建	41,184,000	36,430,000	一般	
11.4	記念公園陸上競技場夜間照明設備改修工事	44,124,000	平尾電工(株)	48,090,000	43,633,000	一般	
11.4	阪神尼崎駅前駐車場照明設備更新工事	17,380,000	協和テクノシステム(株)	17,570,000	15,940,000	指名	
11.5	七松保育所園舎等除却工事	12,800,000	葉山建設工業(株)	14,010,000	12,498,000	指名	
11.5	神崎橋取付道路橋補修工事	31,399,000	園建工業(株)	35,860,000	31,310,000	一般	
11.8	第291号橋架替工事	-	不調	-	-		
11.8	築地区画透水管圧送ポンプ場南側制御盤更新工事	3,382,000	(株)三陽コーポレーション	3,720,000	3,315,000	指名	
11.9	田能資料館復元高床倉庫建替工事	-	不調	-	-		
11.9	西川1丁目、浜2丁目配水支管布設工事	96,724,000	(株)大城工業所	108,046,000	96,691,000	一般	
11.10	小田体育館第2フロア空調更新工事	7,180,000	(株)喜納工業	7,940,000	7,099,000	指名	
11.12	戸ノ内町3丁目配水支管布設工事	-	不調	-	-		
11.15	友行坪井住宅1号棟外壁等改修工事	94,350,000	大阪塗工(株)	103,100,000	93,655,000	一般	
11.15	園十第2街園樹木等撤去工事	-	不調	-	-		
11.16	西分団器具庫底改修工事	5,420,000	(株)窪田工務店	5,900,000	5,250,000	指名	
11.16	東園田町5丁目地内建物解体工事	3,750,000	(株)中田工務店	4,130,000	3,649,000	指名	

11.17	市営時友住宅地先市道整備工事	10,450,000	葉山建設工業(株)	11,762,000	10,331,000	指名	
11.18	栗山中継ポンプ場雨水ポンプ他電気設備改築工事	123,000,000	尼崎電機(株)	123,506,000	111,343,000	一般	
11.19	神崎浄水場蓄電池取替工事	3,530,000	(株)誠和管財	3,743,000	3,336,000	指名	
11.22	生嶋橋補修工事	-	不調	-	-		
11.22	サンシビック尼崎外壁改修等工事	64,800,000	(株)光邦建設	70,220,000	63,582,000	一般	
11.22	旧富松保育所園舎等除却工事	22,950,000	(株)中田工務店	24,390,000	21,818,000	指名	
11.24	大島2・3丁目配水支管布設工事及び応急給水栓設置工事	-	不調	-	-		
11.25	栗山中継ポンプ場蓄電池修繕工事	5,930,000	立花電気(株)	6,140,000	5,522,000	指名	
11.25	旧武庫東保育所園舎等除却工事	18,980,000	大道商事(株)	19,020,000	16,988,000	指名	
11.25	成徳小ほか1校消火配管改修工事	10,300,000	(株)尼宝水道工業所	11,150,000	10,016,000	指名	
11.26	動物愛護センター収容室改修工事	-	不調	-	-		
11.26	武庫之荘東2丁目、大物町1丁目配水細管布設工事	14,000,000	新井組	14,479,000	12,706,000	指名	
11.26	尾浜中継ポンプ場No.5雨水ポンプ電動吐出弁修繕工事	-	不調	-	-		
11.29	御園1丁目、食満7丁目、口田中1丁目配水管等布設工事	330,356,000	(株)大城工業所	344,397,000	311,117,000	一般	
11.29	杭瀬第10号線舗装整備工事	23,610,000	田中工業	26,740,000	23,610,000	指名	5
11.29	富松中継ポンプ場無停電電源装置修繕工事	3,520,000	協和テクノシステム(株)	3,857,000	3,458,000	指名	
11.29	高田中継ポンプ場無停電電源装置蓄電池修繕工事	2,910,000	青山電気工業(株)	3,031,000	2,710,000	指名	

11.30	戸ノ内改良住宅2号棟給水管改修工事	-	不調	-	-		
-------	-------------------	---	----	---	---	--	--