令和4年度公共工事発注見通しの変更(公営企業局)

発注見通しの変更について公表します。

令和5年1月6日

契約課

【ボートレース事業部】

新N	0. 変更種別	I⊟No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事 期間	入札時期	契約 方法	変更内容
_	変更		尼崎市モーターボート競走場メインス タンド内装等改修工事			メインスタンド内装改修工事、その他の改修工事	9か月	第4四半期		工事の名称、工事概 要、工事期間及び入 札時期の変更

変更R4-18 1/1