

令和4年度測量等発注見通しの変更(公営企業局)

測量等発注見通しの変更について公表します。  
令和4年11月15日

契約課

【上下水道部】

<水道関係>

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 業務の名称                  | 履行場所              | 種別     | 業務概要         | 業務期間  | 入札時期(四半期) | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|------------------------|-------------------|--------|--------------|-------|-----------|------|------|
| 12   | 追加   | —    | 柴島取水塔(淀川右岸河川敷)地質調査業務委託 | 大阪市東淀川区東淡路1丁目7番7号 | 地質調査業務 | 柴島取水塔付近の地質調査 | 2.5か月 | 第3四半期     | 指名   |      |

<下水道関係>

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 業務の名称             | 履行場所         | 種別     | 業務概要      | 業務期間 | 入札時期(四半期) | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|-------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|------|------|
| 14   | 追加   | —    | 南塚口町4・6丁目地質調査業務委託 | 南塚口町4・6丁目の一部 | 地質調査業務 | 地質調査業務2カ所 | 2か月  | 第3四半期     | 指名   |      |

【モーターボート競走事業】

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 業務の名称                           | 履行場所        | 種別 | 業務概要               | 業務期間 | 入札時期(四半期) | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|---------------------------------|-------------|----|--------------------|------|-----------|------|------|
| —    | 削除   | 4    | 尼崎市モーターボート競走場冷温水発生装置等改修工事設計業務委託 | 尼崎市水明町199-1 | 設備 | 冷温水発生装置及び付帯設備の改修設計 | 4か月  | 第2四半期     | 指名   |      |