

# 令和5年5月の開札結果【工事】

令和5年10月確定

No.	開札日	件名	落札業者	落札金額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)又は調査基準価格(税抜)	入札種別	くじ参加者数	備考
1	R5.5.15	戸ノ内町2・3・4丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	(株)大城組	143,908,000	157,260,000	143,373,000	一般		
2	R5.5.15	尼崎高等学校機械設備整備工事	(株)アツハラ	46,000,000	48,150,000	44,298,000	一般		
3	R5.5.15	北部浄化センター2系返送汚泥ポンプ等修繕工事	(株)大和工業所	27,800,000	29,364,000	26,466,000	一般		
4	R5.5.15	大庄西町3丁目配水細管布設工事	(株)ショウエイ	14,750,000	16,312,000	14,652,000	指名		
5	R5.5.17	南武庫之荘改良住宅9・14号棟耐震補強工事	(株)光邦建設	36,430,000	39,830,000	36,160,000	一般		
6	R5.5.17	竹谷小ほか3校給食室換気設備更新工事	不調						
7	R5.5.19	常陽中ほか1校揚水ポンプ更新工事	ダイヤ産業(株)	4,500,000	4,610,000	4,211,000	指名		
8	R5.5.22	又兵衛抽水場改築工事	(株)大永建設	75,000,000	78,914,000	71,170,000	一般		
9	R5.5.22	教育・障害福祉センター及び立花体育館大規模改修工事	(株)大辰	235,621,000	248,500,000	228,620,000	一般		
10	R5.5.23	神崎浄水場園田系原水流量計等更新工事	不調						
11	R5.5.25	教育・障害福祉センター及び立花体育館大規模改修のうち機械設備工事	不調						
12	R5.5.25	教育・障害福祉センター及び立花体育館大規模改修のうち電気設備工事	(株)小川電設	256,700,000	267,700,000	246,284,000	一般		
13	R5.5.26	防災センター大規模改修工事	(株)サージ・コア	177,000,000	184,400,000	169,648,000	一般		

14	R5.5.30	若王寺3丁目、下坂部3丁目、小中島 2・3丁目配水支管布設工事	園建工業(株)	123,149,000	134,954,000	122,928,000	一般		
15	R5.5.30	浦風小管理棟屋上防水整備工事	新日本化工(株)	11,900,000	12,610,000	11,519,000	指名		
16	R5.5.31	防災センター大規模改修工事のうち電気 設備工事	不 調						
17	R5.5.31	防災センター大規模改修工事のうち機械 設備工事	(株) 阪神設備工業所	172,420,000	187,400,000	172,408,000	一般		