

## 平成29年12月の開札結果【工事】

12月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
12.4	暮園整備事業共同供養施設改修工事	-	不調	-	-		
12.5	阪神尼崎駅前駐車場受電設備更新工事(その3)	7,142,000	(株)三陽コーポレーション	7,720,000	6,855,000	指名	
12.5	東部浄化センター消毒機械設備改築工事	18,700,000	(株)大和工業所	18,911,000	16,976,000	指名	
12.6	公営事業所13号館アスベスト除去工事	2,650,000	関西タウンデータ(株)	2,780,000	2,428,000	指名	
12.6	大成中学校北棟屋上防水台風21号被害復旧工事	12,290,000	昌栄亀井(株)	13,330,000	11,834,000	指名	
12.7	市道第693号線他7線舗装整備工事	-	不調	-	-		
12.7	市道第75号線他1路線舗装整備工事	30,133,000	(有)オオグチ組	34,266,000	30,133,000	一般	
12.7	移動系無線整備工事	10,600,000	大日通信工業(株)	10,795,000	9,529,000	指名	
12.8	小田北中学校体育館建具台風21号被害復旧工事	-	不調	-	-		
12.8	大庄支所・地区会館複合施設新築工事のうち太陽光発電設備工事	32,500,000	菱星システム(株)	33,310,000	29,749,000	一般	
12.8	東部浄化センターH幹線揚砂ポンプ・汚濁対策ポンプ修繕工事	8,300,000	(株)大和工業所	8,525,000	7,672,000	指名	
12.12	潮江北住宅ゴミ置場移設等工事	-	不調	-	-		
12.12	栗山中継ポンプ場No.1～3放流ゲート修繕工事	-	不調	-	-		
12.12	小園区画第7号線舗装整備工事	17,142,000	(株)高山興業	17,928,000	15,624,000	指名	
12.12	道意線舗装整備工事	14,832,000	(有)オオグチ組	17,010,000	14,832,000	指名	
12.12	東園田市住子ども広場改修工事	-	不調	-	-		
12.12	東園田町6丁目地内他雨水浸透管建設工事・同路面復旧工事(合併)	18,273,000	杉山興業	20,555,000	17,988,000	指名	
12.12	塚口北公園長寿命化対策工事	14,000,000	(株)東組	14,714,000	12,803,000	指名	
12.14	尼崎城址公園整備(その2)工事	116,000,000	丸協産業(株)	129,571,000	114,925,000	一般	
12.14	社宅2号線道路整備工事	-	不調	-	-		

12月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
12.14	市制情報センター汚水槽・ 雑排水槽揚水設備改修工 事	-	不調	-	-		
12.14	栗山中継ポンプ場No.3. 4 汚水伏越バルブ修繕工事	-	不調	-	-		
12.15	市道第222号線舗装整備 工事	13,754,000	(有)オオグチ組	15,811,000	13,754,000	指名	
12.15	長洲線歩道拡幅整備工事	15,090,000	牧之段舗道	15,358,000	13,400,000	指名	
12.15	武庫川処理区内末端増補 管建設その2工事	-	不調	-	-		
12.15	誘導板整備工事	5,317,000	(株)西日本体器製 作所	5,850,000	5,115,000	指名	
12.15	東部浄化センター消毒電 気設備改築工事	45,000,000	尼崎電機(株)	45,763,000	41,186,000	一般	
12.18	長洲久々知線道路改良工 事	7,574,000	(株)吉建	8,424,000	7,324,000	指名	
12.18	尾浜中継ポンプ場No.1.2 雨水流入ゲート修繕工事	-	不調	-	-		
12.19	市政情報センターハロン 貯蔵容器等改修工事	5,980,000	(株)ゼネラル商会	6,080,000	5,394,000	指名	
12.20	小田北中学校体育館建具 台風21号被害復旧工事	3,380,000	津島建設(株)	3,600,000	3,167,000	指名	
12.20	中在家中継ポンプ場管理 棟脱臭設備修繕工事	4,900,000	和田精工(株)	5,458,000	4,871,000	指名	
12.22	大庄公民館屋上笠木復旧 工事	-	不調	-	-		
12.22	富松中継ポンプ場沈砂貯 留ホッパー修繕工事	-	不調	-	-		