

平成30年11月の開札結果【工事】

11月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
11.2	11号配水本管及び武庫元町1丁目配水支管布設工事	167,319,000	園建工業(株)	185,772,000	167,194,000	一般	
11.5	神崎浄水場ろ過池電気設備更新工事	281,000,000	(株)日立製作所神戸支店	308,099,000	277,146,000	一般	
11.5	神崎浄水場ろ過池機械設備更新工事	84,800,000	カラタニエンジニアリング(株)	88,675,000	79,194,000	一般	
11.5	第115号橋他4橋補修工事	-	不調	-	-		
11.6	富松中継ポンプ場補機ポンプ等改築工事	9,300,000	和田精工(株)	10,424,000	9,152,000	指名	
11.7	どいゆうゆう保育園仮園舎屋上防水改修等工事	-	不調	-	-		
11.8	市内一円街路灯改修工事	5,340,000	(株)エムエイテック	5,673,000	4,881,000	指名	
11.9	南北1号線道路整備工事	-	不調	-	-		
11.9	神崎浄水場柴島系1号次亜塩素貯蔵槽更新工事	-	不調	-	-		
11.15	西昆陽ヨウダ住宅1-4号棟屋上防水改修工事	24,780,000	(株)佐野商店	27,150,000	24,369,000	指名	
11.15	口田中東住宅1-3号棟屋上防水改修工事	21,880,000	(株)セイケン	24,060,000	21,626,000	指名	
11.16	立花体育館吊天井撤去工事	12,230,000	(有)合田住建	13,500,000	12,054,000	指名	
11.16	ひと咲きタワー整備工事	-	不調	-	-		
11.16	日新中食堂棟屋上防水整備工事	10,000,000	新日本化工(株)	11,070,000	9,941,000	指名	
11.16	立花北小東棟等屋上防水整備工事	8,980,000	(株)高橋商会	9,810,000	8,799,000	指名	

11月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
11.19	中央公園便所改修工事	-	不調	-	-		
11.21	第2工場空気圧縮機延命 化工事	-	不調	-	-		
11.21	猪名川橋橋りょう補修工 事	24,800,000	第一舗道(株)	27,764,000	24,319,000	指名	
11.21	第115号橋他4橋補修工 事	10,260,000	(株)エテルナ	10,875,000	9,390,000	指名	
11.21	魚つり公園受電設備改 修工事	3,650,000	(株)森下電気設備	3,900,000	3,454,000	指名	
11.26	尼崎城址公園照明整備 工事	44,280,000	(株)小川電設	46,879,000	41,603,000	一般	
11.26	尼崎城址公園整備(その 3)工事・尼崎城址公園植 栽整備工事(合併)	67,930,000	(株)吉永造園土木	75,393,000	67,117,000	一般	
11.26	立花体育館吊天井撤去 工事のうち電気設備工事	6,670,000	阪神空調サービス	7,410,000	6,610,000	指名	
11.28	旧武庫北分館解体整備 工事	-	不調	-	-		
11.28	尼崎市上下水道庁舎1 階・2階空調機更新工事	20,330,000	(株)喜納工業	20,720,000	18,648,000	指名	
11.28	神崎浄水場活性炭吸着 池水位計更新工事	-	不調	-	-		
11.29	東部浄化センター電気設 備改築工事	-	不調	-	-		
11.29	常陽中学校管理棟空調 設備整備工事	41,020,000	(株)西三設備	43,880,000	39,492,000	一般	
11.29	本庁舎北館地下2階中 央監視室空調機更新工 事	4,770,000	(株)田能商会	4,920,000	4,376,000	指名	
11.29	どいゆうゆう保育園仮園 舎屋上防水改修工事	4,085,979	(有)新日本防水工業	4,250,000	3,800,000	指名	
11.30	立花南小学校東便所整 備工事	41,600,000	(株)トータルサプライ	42,850,000	38,565,000	一般	

11月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
11.30	園田北児童ホ一ム棟新 築工事	-	不調	-	-		
11.30	武庫公民館3階学習室他 空調機更新工事	3,681,000	橘設備工業(株)	3,970,000	3,527,000	指名	
11.30	富松幼稚園跡地CB塀改 修工事	-	不調	-	-		