

令和4年9月の開札結果【工事】

9月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
9.2	尾浜名月住宅14号棟浄 化槽部分撤去等工事	-	不調	-	-		
9.6	戸ノ内改良住宅2号棟給 水管改修工事	-	不調	-	-		
9.8	成良中ほか1校消火配管 等改修工事	9,450,000	(株)喜納工業	9,810,000	8,761,000	指名	
9.8	配水管圧力遠方監視装置 更新工事	8,550,000	大日通信工業(株)	9,074,000	8,100,000	指名	
9.12	旧立花公民館宮前分館解 体工事	36,796,000	(株)東組	36,930,000	33,013,000	一般	
9.12	常陽中ほか7校消防設備 改修工事	6,415,000	(株)清和電設	7,200,000	6,406,000	指名	
9.12	令和4年度市内一円公園 等危険木撤去工事(その 4)	21,500,000	(株)今里三合園	24,104,000	21,131,000	指名	
9.13	小田体育館シャワー給湯 改修工事	5,880,000	(株)喜納工業	6,000,000	5,334,000	指名	
9.14	南武庫之荘改良住宅14 号棟給水管改修工事	-	不調	-	-		
9.14	東部雨水ポンプ場他無停 電電源装置等蓄電池修繕 工事	5,849,000	立花電気(株)	6,359,000	5,675,000	指名	
9.14	北部防災センター大規模 改修工事のうち昇降機設 備工事	-	不調	-	-		
9.14	令和4年度市内一円公園 等危険木撤去工事(その 1)	20,940,000	(株)緑香	23,353,000	20,463,000	指名	
9.15	潮江第1住宅外壁等改修 工事	-	不調	-	-		
9.15	応急給水栓設置工事	8,254,000	新井組	9,308,000	8,102,000	指名	
9.16	塚口本町1・2・3丁目配水 支管布設工事	200,200,000	園建工業(株)	222,998,000	199,947,000	一般	

9.20	西川第2住宅1・2号棟給水管改修工事	52,520,000	(株)西三設備	55,740,000	50,585,000	一般	
9.20	尼崎高等学校ほか2園消防設備改修工事	5,430,000	阪神空調サービス	5,970,000	5,300,000	指名	
9.20	令和4年度市内一円公園等危険木撤去工事(その3)	17,100,000	高木造園芸(株)	19,453,000	17,017,000	指名	
9.21	下坂部3丁目配水支管布設工事	37,815,000	(株)岩本組	42,802,000	37,781,000	一般	
9.21	難波小ほか3校給食室換気設備更新工事	-	不調	-	-		
9.22	令和4年度市内一円公園等危険木撤去工事(その2)	14,900,000	高木造園芸(株)	16,191,000	14,143,000	指名	
9.26	上ノ島住宅1・2号棟外壁等改修工事	-	不調	-	-		
9.26	下坂部川出地区他1地区防災街区道路整備工事	33,000,000	(株)岩本組	35,669,000	31,460,000	一般	
9.26	大島小ほか2校受変電設備改修工事	5,430,000	阪神空調サービス	5,490,000	4,747,000	指名	
9.28	北図書館受変電設備改修工事	-	不調	-	-		
9.29	神崎町、高田町、額田町、次屋3丁目配水支管布設及び応急給水栓設置工事	228,747,000	福田土木工業(株)	254,030,000	228,120,000	一般	
9.29	園田南小普通教室整備工事	14,000,000	(株)佐々木工務店	15,610,000	13,970,000	指名	
9.30	阪神尼崎駅前駐車場非常放送設備更新工事	3,340,000	高橋電工(株)	3,512,000	3,116,000	指名	