

令和2年1月の開札結果【工事】

1月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
1.8	災害時給水栓設置工事 (その1)	16,990,000	(株)コウエイ	18,918,000	16,620,000	指名	
1.8	資源リサイクルセンター大 屋根等補修工事	-	不調	-	-		
1.9	高田公園ブロック塀撤去 改修工事	3,200,000	(株)村上組	3,226,000	2,795,000	指名	
1.9	尾浜町1丁目子ども広場 ブロック塀撤去改修工事	-	不調	-	-		
1.10	若葉小学校跡地フェンス 等撤去工事	-	不調	-	-		
1.14	災害時給水栓設置工事 (その2)	14,880,000	(有)有建	16,468,000	14,454,000	指名	
1.15	ひと咲きタワー内部階段 等整備工事	8,400,000	ナンプ建設(株)	9,290,000	8,299,000	指名	2
1.17	東園田町5丁目地内雨水 浸透管建設工事・同路面 復旧工事(合併)	-	不調	-	-		
1.17	尼崎高第2グラウンドほか 1園ブロック塀改修工事	17,000,000	(株)光邦建設	18,950,000	16,996,000	指名	
1.21	いくしあ間仕切遮音改修 工事	4,530,000	渡瀬産業(株)	5,040,000	4,493,000	指名	
1.22	大庄中継ポンプ場雨水棟 ポンプ井躯体修繕工事	-	不調	-	-		
1.23	難波小学校ブロック塀改 修工事	-	不調	-	-		
1.24	江端橋補修工事	11,220,000	(有)有建	11,615,000	10,031,000	指名	
1.24	戸ノ内高架橋橋面補修工 事	12,403,000	(有)関西道路	14,167,000	12,344,000	指名	

1月	件名	落札金額 (円)	落札業者	予定価格 (円)	最低制限価格 (円)	備考	くじ 参加社 数
1.27	明城小学校ブロック塀改修工事	3,440,000	(有)山辺建設	3,490,000	3,089,000	指名	
1.27	阪神尼崎駅前駐車場昇降機設備更新工事	-	不調	-	-		
1.28	今井橋橋りょう補修工事	-	不調	-	-		
1.28	大庄区画第21号線他1路線舗装整備工事	7,611,000	田中工業	8,741,000	7,611,000	指名	
1.28	長洲久々知線及び尼崎駅前3号線道路植栽工事	7,553,000	(株)サンエイ造園	8,561,000	7,372,000	指名	
1.29	園田南小遊具設置等工事	3,600,000	河崎建設(株)	3,760,000	3,348,000	指名	
1.30	尾浜町1丁目子ども広場ブロック塀撤去改修工事	-	不調	-	-		
1.31	若葉小学校跡地フェンス等撤去工事	-	不調	-	-		
1.31	琴浦橋他2橋橋面補修工事	7,100,000	(株)前田組	7,143,000	6,167,000	指名	
1.31	戸ノ内町6丁目地内道路整備工事	-	不調	-	-		
1.31	西川中継ポンプ場地下燃料タンク機械設備改築工事	23,000,000	(株)大和工業所	26,273,000	22,965,000	指名	