

## 令和2年度公共工事発注見通しの変更

発注見通しの変更について公表します。

令和3年3月5日

契約課

### 【都市整備局】

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 工事の名称      | 工事場所            | 種別 | 工事概要  | 工事期間 | 入札時期  | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|------------|-----------------|----|---|------|-------|------|------|
| 97   | 追加   | —    | 第322号橋架替工事 | 尼崎市大西町2丁目、3丁目地内 | 土木 | L=3.5m,W=8.2m<br>舗装工、縁石工、区画線工、橋梁床版工、橋梁付属物工、橋梁補修工、構造物撤去工、仮設工 | 6か月  | 第4四半期 | 指名   |      |