

令和3年度公共工事発注見通しの変更(公営企業局)

発注見通しの変更について公表します。

令和3年12月8日

契約課

【上下水道部】

<下水道関係>

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 工事の名称 | 工事場所 | 種別 | 工事概要 | 工事期間 | 入札時期 | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|--------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|------|-------|------|------|
| - | 削除 | 50 | 大庄中継ポンプ場雨水棟空気槽修繕工事 | | | | | | | |
| - | 削除 | 60 | 栗山中継ポンプ場No.5雨水用エンジン修繕工事 | | | | | | | |
| - | 削除 | 61 | 富松中継ポンプ場No.3雨水用エンジン修繕工事 | | | | | | | |
| 69 | 追加 | - | 栗山No.5・富松No.3雨水用エンジン修繕工事 | 南塚口町7丁目21-11 上ノ島町1丁目40-1 | 機械器具設置 | 栗山No.5・富松No.3雨水用エンジンの部品取替え及び分解整備 | 3か月 | 第3四半期 | 随契 | |