

令和3年度測量等発注見通しの変更

発注見通しの変更について公表します。

令和3年8月16日

契約課

【都市整備局】

新No.	変更種別	旧No.	業務の名称	履行場所	種別	業務概要	業務期間	入札時期(四半期)	契約方法	変更内容
50	追加	—	波洲橋橋梁予備設計業務委託	東難波町3丁目地先	鋼構造及びコンクリート	橋梁予備設計 1橋	6か月	第2四半期	指名	