

令和4年度公共工事発注見通しの変更(公営企業局)

発注見通しの変更について公表します。

令和4年6月15日

契約課

【上下水道部】

<水道関係>

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
—	変更	5	武庫元町1・2丁目、武庫の里1丁目 配水本管、配水支管布設工事及び応急給水栓設置工事	武庫元町1・2丁目、武庫の里1丁目		配水管布設 750m	7か月	第2四半期	一般	工事の名称、工事場所、工事概要、工事期間、入札時期及び契約方法の変更

<下水道関係>

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
—	変更	1	塚口B幹線4工区下水管きよ改築工事	南塚口町8丁目9～南塚口町3丁目1-1		□2940～2933mm × □2940～2920mm L=238.8m	8か月	第2四半期		工事の名称、工事場所、工事概要、工事期間及び入札時期の変更