

令和4年度公共工事発注見通しの変更(公営企業局)

発注見通しの変更について公表します。

令和4年8月17日

契約課

【上下水道部】

<水道関係>

新No.	変更種別	旧No.	工事の名称	工事場所	種別	工事概要	工事期間	入札時期	契約方法	変更内容
—	変更	2	塚口本町1・2・3丁目配水支管布設工事	塚口本町1・2・3丁目、伊丹市柏木町3丁目		配水管布設 L=2000m	15か月	第2四半期		工事場所、工事概要、工事期間及び入札時期の変更
18	追加	—	下坂部3丁目配水支管布設工事	下坂部3丁目	土木	配水管布設 560m	4.5か月	第2四半期	一般	