

令和4年度測量等発注見通しの変更

発注見通しの変更について公表します。

令和4年6月24日

契約課

【資産統括局】

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 業務の名称 | 履行場所 | 種別 | 業務概要 | 業務期間 | 入札時期(四半期) | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|----------------------|------|----|------|------|-----------|------|---------------------|
| — | 変更 | 8 | 本庁舎給排水ポンプ等改修工事設計業務委託 | | | | 4か月 | 第2四半期 | | 業務の名称、業務期間及び入札時期の変更 |

【こども青少年局】

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 業務の名称 | 履行場所 | 種別 | 業務概要 | 業務期間 | 入札時期(四半期) | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|--------------|------|----|------|------|-----------|------|------|
| — | 削除 | 1 | 北難波保育所測量業務委託 | | | | | | | |

【都市整備局】

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 業務の名称 | 履行場所 | 種別 | 業務概要 | 業務期間 | 入札時期(四半期) | 契約方法 | 変更内容 |
|------|------|------|-----------------------|------|----|-------|------|-----------|------|---------------------|
| — | 変更 | 12 | JR尼崎駅自由通路天井改修工事設計業務委託 | | | 天井改修等 | 4か月 | | | 業務の名称、業務概要及び業務期間の変更 |