

令和4年度測量等発注見通しの変更(公営企業局)

測量等発注見通しの変更について公表します。
令和4年8月25日

契約課

【上下水道部】

<水道関係>

新No.	変更種別	旧No.	業務の名称	履行場所	種別	業務概要	業務期間	入札時期(四半期)	契約方法	変更内容
—	変更	2	柴島取水場取水塔等耐震補強工事設計業務委託				6か月	第2四半期		業務の名称、業務期間及び入札時期の変更
9	追加	—	若王寺3丁目配水支管(他2件)設計業務委託	若王寺3丁目、東園田町6丁目、南武庫之荘2・3・4丁目、上ノ島町3丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 3件 L=2,890m	4.5か月	第2四半期	指名	
10	追加	—	戸ノ内町2・3・4丁目配水支管(他1件)設計業務委託	戸ノ内町2・3・4丁目、武庫之荘本町1・2丁目、武庫之荘5丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 2件 L=2,110m	4か月	第2四半期	指名	

【ボートレース事業部】

新No.	変更種別	旧No.	業務の名称	履行場所	種別	業務概要	業務期間	入札時期(四半期)	契約方法	変更内容
4	追加	—	尼崎市モーターボート競走場冷温水発生装置等改修工事設計業務委託	尼崎市水明町199-1	設備	冷温水発生装置及び付帯設備の改修設計	4か月	第2四半期	指名	