

令和6年度測量等発注見通し(公営企業局)

- 1 掲載した内容は予定であり、実際に発注する案件が掲載内容と異なる場合や発注を取りやめる場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
 第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
 なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の担当課から発注される予定案件です。別途、市のホームページ等で確認してください。

<水道関係>

令和6年6月公表

所管	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	10号配水本管(3工区-2)詳細設計業務委託	立花町2・3・4丁目、西立花町1・2・3丁目、七松町1丁目の各一部	上水道及び工業用水道	1件 L=985m、地質調査業務 1箇所、測量調査業務 1式	7か月	第2四半期	指名	業務概要、期間、発注時期	8月	変更
水道関係	2	延命化策定支援業務委託	市内一円、摂津市、豊中市、伊丹市、大阪府内	上水道及び工業用水道	水道施設の維持管理、延命化計画の策定支援	6か月	第1四半期	その他			
水道関係	3	電気防食調査業務委託	市内一円、摂津市、豊中市、伊丹市、大阪府内	上水道及び工業用水道	電気防食装置の更新計画策定	6か月	第2四半期	指名	業務名 発注時期	8月	変更
水道関係	4	塚口町1・2・3・4丁目配水支管(他1件)設計業務委託	塚口町1・2・3・4丁目、若王寺3丁目、下坂部3・4丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 2件 L=3,442m	5か月	第1四半期	指名	追加	6月	新規
水道関係	5	高田町、額田町、神崎町、次屋3・4丁目、西川2丁目配水支管(他2件)設計業務委託	高田町、額田町、神崎町、次屋3・4丁目、西川2丁目、小中島3丁目、善法寺、南塚口町7丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 3件 L=4,227m	5か月	第2四半期	指名	期間	8月	変更

<下水道関係>

所管	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1									8月	削除
下水道関係	2	北部浄化センター管理棟他建築設備改修工事設計業務委託	東園田町7丁目82	設備	建築設備実施設計	8か月	第2四半期	指名			
下水道関係	3	東部浄化センター管理棟建築設備改修工事設計業務委託	西松島町32	設備	建築設備実施設計	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	4	尼崎市雨水管理総合計画策定業務その1委託	市内全域	下水道	雨水管理総合計画の策定(全体計画)	8か月	第2四半期	指名	期間、発注時期	7月	変更
下水道関係	5	マンホールトイレ整備設計業務委託	市内一円	下水道	マンホールトイレ設計 6か所	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	6	中在家中継ポンプ場受変電設備改築実施設計業務委託	中在家町1丁目19	下水道	受変電設備の更新工事の実施設計	6か月	第4四半期	指名	発注時期	8月	変更
下水道関係	7	東難波雨水ポンプ場監視制御設備改築他設計業務委託	東難波町1丁目4他	下水道	受変電設備及び監視制御設備の更新工事の実施設計	6か月	第4四半期	指名	発注時期	8月	変更
下水道関係	8	処理場・ポンプ場土木構造物詳細調査業務その2委託	市内一円	下水道	土木構造物の物性試験及び劣化調査	5か月	第3四半期	指名	期間、発注時期	8月	変更
下水道関係	9	処理場・ポンプ場土木構造物簡易調査業務その2委託	市内一円	下水道	土木構造物の無人機等による劣化調査	5か月	第3四半期	指名	期間、発注時期	8月	変更
下水道関係	10	施設台帳CAD作成業務その2委託	東園田町7丁目82他	下水道	CAD図面作成及び更新業務	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	11	北部浄化センター他耐水化実施設計業務委託	東園田町7丁目82他	下水道	耐水化工事の詳細設計	5か月	第3四半期	指名	期間、発注時期	8月	変更

所管	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	12	東部雨水ポンプ場ポンプ設備改築実施設計業務委託	東本町1丁目1	下水道	ポンプ設備改築工事の設計業務	7か月	第1四半期	指名			
下水道関係	13	東部浄化センター沈砂池ポンプ棟耐震補強設計業務委託	西松島町32	下水道	耐震補強実施設計	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	14	北部処理区ほか改築工事実施設計業務	市内一円	下水道	管更生工法 詳細設計 L=8.6km	7か月	第2四半期	指名			
下水道関係	15	市内一円管きょ耐震診断業務	市内一円	下水道	耐震診断業務 L=6.5km	7か月	第2四半期	指名			
下水道関係	16	建設資材価格等特別調査業務委託	市内一円	下水道	建設機械等の適正価格の調査	3か月	第3四半期	指名			
下水道関係	17	水堂町3丁目下水道整備事業に伴う交通影響検討業務	水堂町3丁目15	下水道	交通影響検討業務 1か所 交通量調査 1か所	6か月	第2四半期	指名	追加	8月	新規

【ボートレース事業部】

所管	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
ボートレース事業部	1	ボートレース尼崎メインスタンド南面外壁改修及び屋上防水工事設計業務委託	水明町199-1	建築一般	メインスタンド南面外壁の改修工事及び屋上防水工事及びに係る設計業務	6か月	第1四半期	指名	業務名・業務概要	6月	変更
ボートレース事業部	2	ボートレース尼崎特高電気室空調設備設置工事設計業務委託	水明町199-1	設備	空調設備の設置工事に係る設計業務	6か月	第1四半期	指名			