

令和7年 5月の開札結果【測量】

注1) 当該案件の予定価格、最低制限価格については、後日追加公表します。

注2) 当該案件の予定価格、調査基準価格、失格基準価格は、後日追加公表します。

令和7年6月現在

No.	開札日	件名	落札業者	落札金額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜) 又は 調査基準価格(税抜)	入札 種別	くじ 参加者数	備考
1	R7. 5. 12	成良中学校ほか10校空調設備更新工事設計業務委託	(株) 施設工学研究所	9,000,000	11,725,300	8,911,000	指名		
2	R7. 5. 12	猪名川・藻川における流水の占用許可に係る調査等支援業務	サンスイコンサルタント (株) 姫路支店	13,117,000	16,349,000	13,117,000	指名		
3	R7. 5. 13	東難波町2・3・4・5丁目、西長洲町2・3丁目他配水管布設替工事設計業務委託	(株) 新大阪エンジニアリング神戸事務所	18,500,000	19,970,000	15,875,000	指名		
4	R7. 5. 14	潮小学校ほか3校給食室空調設備整備工事設計業務委託	(株) 和光設計	7,900,000	9,110,700	6,952,000	指名		
5	R7. 5. 19	武庫北小学校北棟外壁整備工事設計業務委託	不調				指名		
6	R7. 5. 19	尼崎高ほか4校消防設備等改修工事設計業務委託	(株) 和光設計	4,800,000	5,254,000	4,022,000	指名		
7	R7. 5. 19	北消防署園田分署解体工事設計業務委託	不調				指名		
8	R7. 5. 19	園田幼外壁整備工事設計業務委託	不調				指名		
9	R7. 5. 21	武庫北小北棟等屋上防水整備工事設計業務委託	(株) 板垣建築事務所	3,000,000	3,111,000	2,382,000	指名		
10	R7. 5. 26	記念公園体育館大規模改修工事設計業務委託	不調				指名		
11	R7. 5. 26	身体障害者デイサービスセンター大規模改修工事設計業務委託	不調				指名		
12	R7. 5. 26	南武庫之荘改良住宅13号棟ほか2住宅給水管改修工事設計業務委託	(株) 和光設計	8,900,000	9,362,000	7,115,000	指名		
13	R7. 5. 26	塚口幼稚園ほか2園便所整備工事設計業務委託	(株) 宮本設計	7,100,000	8,754,000	6,702,000	指名		

令和7年 5月の開札結果【測量】

注1) 当該案件の予定価格、最低制限価格については、後日追加公表します。

注2) 当該案件の予定価格、調査基準価格、失格基準価格は、後日追加公表します。

令和7年6月現在

No.	開札日	件 名	落札業者	落札金額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜) 又は 調査基準価格(税抜)	入札 種別	くじ 参加者数	備考
14	R7. 5. 26	浜田小学校南棟等外壁整備工事設計業務委託	不 調				指名		
15	R7. 5. 26	園田小学校ほか1校特別支援教室改修工事設計業務委託	(株) 松岡建築設計事務所	2,900,000	3,598,000	2,755,000	指名		
16	R7. 5. 27	栗山中継ポンプ場放流きょ改築実施設計業務委託	不 調				指名		
17	R7. 5. 27	南の口公園解体設計業務委託	(株) スペースビジョン 研究所	6,130,000	7,427,000	5,972,000	指名		
18	R7. 5. 28	園和北小学校E V設置等工事設計業務委託	新建築設計事業 (協組)	7,000,000	7,648,000	5,826,000	指名		
19	R7. 5. 28	南武庫之荘改良住宅5・7号棟ほか1住宅 雑排水管改修工事設計業務委託	不 調				指名		
20	R7. 5. 28	武庫の里小北棟等屋上防水整備工事設計 業務委託	(株) 原田建築設計事務所	2,730,000	3,501,000	2,680,000	指名		
21	R7. 5. 28	田能資料館耐震補強工事設計業務委託	(株) K U S 建築設計事務所	3,950,000	—	—	随契		
22	R7. 5. 30	山手幹線交通影響検討業務委託	パシフィックコンサルタンツ (株) 神戸事務所	8,050,000	8,752,000	7,022,000	指名		